

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

業 務 名	H25境町水道事業 国道354号線バイパス工事に伴う配水管布設替工事 実施設計業務委託		
履 行 場 所	境町大字蛇池地内 町道1-4, 1-7号線		
履 行 期 間	平成25年10月11日 から 平成25年12月25日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	業務委託
業 務 概 要	設計業務一式 配水管 (1-4号線) 75mm L=400m 仮配水管(1-4号線) 75mm L=200m 配水管 (1-7号線) 150mm L=218m 仮配水管(1-7号線) 150mm L=300m		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第1号により選定 (信用度)		
入 札 日	平成25年10月9日	予 定 価 格	¥3,990,000円
契 約 日	平成25年10月10日	契 約 金 額	¥3,675,000円
契約の相手方	商号又は名称	(株)吉沢水道コンサルタント 水戸事務所	
	住 所	水戸市千波町1420-5	
入 札 経 過			
	商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要
	(株)吉沢水道コンサルタント 水戸事務所	¥3,500,000円	落札
	常陸測工(株)	¥3,660,000円	
	富洋設計(株)水戸営業所	¥3,700,000円	
	(株)東洋設計事務所 茨城出張所	¥3,660,000円	
	(株)玄設計	¥3,600,000円	

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名	H25道路切削舗装第4号工事		
工 事 場 所	境町大字西泉田地内 町道1-7号線		
工 期	平成25年10月19日 から 平成26年1月17日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	土木一式工事
工 事 概 要	舗装工事 L=376m ・道路維持修繕工 一式 ・舗装工 再生密粒度As20(t=5cm) A=2,500m ² ・区画線工 一式		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第2号により選定 (工事成績)		
入 札 日	平成25年10月17日	予 定 価 格	¥10,080,000円
契 約 日	平成25年10月18日	契 約 金 額	¥9,765,000円
契約の相手方	商号又は名称	(有)染谷建設工業	
	住 所	境町伏木235-5	
入 札 経 過			
商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要	
(株)新井建設工業	¥9,420,000円		
(有)染谷建設工業	¥9,300,000円	落札	
(有)倉持建材	¥9,500,000円		
(株)篠原工務店	¥9,420,000円		
中和建設(株)	¥9,400,000円		

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名	H25道路切削舗装第5号工事		
工 事 場 所	境町大字下砂井地内 町道2450・2420号線		
工 期	平成25年10月23日 から 平成25年12月25日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	土木一式工事
工 事 概 要	道路舗装工事 L=280m ・道路維持修繕工 路面切削工 (t=6cm以下) A=1,590m ² ・舗装工 再生密粒度As20(t=5cm) A=1,590m ² ・区画線工 区画線設置 一式		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第2号により選定 (工事成績)		
入 札 日	平成25年10月17日	予 定 価 格	¥6,300,000円
契 約 日	平成25年10月22日	契 約 金 額	¥6,111,000円
契約の相手方	商号又は名称	(株)生井土建	
	住 所	境町栗山192	
入 札 経 過			
商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要	
森田建設工業(株)	¥5,900,000円		
(株)生井土建	¥5,820,000円	落札	
小林工業(株)境支店	¥5,980,000円		
(株)福島工務店	¥5,900,000円		
(有)倉持建材	¥5,940,000円		

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名	H25道路切削舗装第6号工事		
工 事 場 所	境町大字下砂井地内 町道2420号線		
工 期	平成25年10月19日 から 平成25年12月25日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	土木一式工事
工 事 概 要	道路舗装工事 L=264m ・道路維持修繕工 路面切削工 (t=6cm以下) A=1,530m ² ・舗装工 再生密粒度As20(t=5cm) A=1,530m ² ・区画線工 区画線設置 一式		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第2号により選定 (工事成績)		
入 札 日	平成25年10月17日	予 定 価 格	¥6,090,000円
契 約 日	平成25年10月18日	契 約 金 額	¥5,880,000円
契約の相手方	商号又は名称	(有)染谷組	
	住 所	境町塚崎2950-1	
入 札 経 過			
商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要	
(有)栗原緑化土木	¥5,700,000円		
(有)染谷組	¥5,600,000円	落札	
(有)栗田建設	¥5,700,000円		
加藤建設工業(株)	¥5,720,000円		
(株)丸健工業	¥5,750,000円		

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名	H25国補公下第9-2-2号管渠布設工事(境町第9-2処理分区)		
工 事 場 所	境町大字下小橋地内 町道2122, 2133, 2135号線, 法定外道路		
工 期	平成25年10月29日 から 平成26年3月25日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	土木一式工事
工 事 概 要	<p>路線延長(A事業分) L=309.50m</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開削工法(A事業) <ul style="list-style-type: none"> 塩化ビニル管設置 200mm 路線延長=194.50m 管体延長=188.80m 塩化ビニル管設置 75mm(圧送管) 路線延長=115.00m 管体延長=113.05m ・組立マンホール設置(A事業) <ul style="list-style-type: none"> 900 1号マンホール 7箇所 ・汚水樹設置及び取付管工(A事業) <ul style="list-style-type: none"> 汚水樹設置 200mm 4箇所 取付管布設工 150mm L=7.50m ・付帯工 一式 <p>路線延長(C事業分) L=87.00m</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開削工法(C事業) <ul style="list-style-type: none"> 塩化ビニル管設置 200mm 路線延長=87.00m 管体延長=85.34m ・組立マンホール設置(C事業) <ul style="list-style-type: none"> 750 0号マンホール設置 2箇所 ・汚水樹設置及び取付管工(C事業) <ul style="list-style-type: none"> 汚水樹 200mm 2箇所 取付管布設工 150mm L=2.30m ・付帯工 一式 		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第2号により選定(工事成績)		
入 札 日	平成25年10月25日	予 定 価 格	¥21,420,000円
契 約 日	平成25年10月28日	契 約 金 額	¥20,790,000円
契約の相手方	商号又は名称	中和建設(株)	
	住 所	境町1014	
入 札 経 過			
	商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要
	(有)染谷建設工業	¥20,000,000円	
	(有)倉持建材	¥20,200,000円	
	(株)篠原工務店	¥20,100,000円	
	中和建設(株)	¥19,800,000円	落札
	山下工業(株)	¥20,000,000円	

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名	H25国補公下第9-2-3号管渠布設工事(境町第9-2処理分区)		
工 事 場 所	境町大字下小橋地内 国道354号線 町道2122, 3014号線		
工 期	平成25年10月29日 から 平成26年1月31日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	土木一式工事
工 事 概 要	路線延長(A事業分) L=15.50m ・小口径推進工法(A事業) VU 200mm 路線延長=15.50m, 管体延長=14.45m ・立坑工(A事業) 小型立坑(鋼製ケ-ツグ) 2箇所 ・組立人孔(A事業) 900 組立1号人孔設置 1箇所 1200 組立1号人孔設置 1箇所 ・付帯工 一式		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第2号により選定(工事成績)		
入 札 日	平成25年10月25日	予 定 価 格	¥14,700,000円
契 約 日	平成25年10月28日	契 約 金 額	¥14,280,000円
契約の相手方	商号又は名称	(株)篠原工務店	
	住 所	境町長井戸1683	
入 札 経 過			
	商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要
	(株)生井土建	¥13,770,000円	
	(株)新井建設工業	¥13,720,000円	
	(株)東研	¥13,730,000円	
	(有)染谷建設工業	¥13,760,000円	
	(株)篠原工務店	¥13,600,000円	落札

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名	H25国補公下第9-2-5号管渠布設工事(境町第9-2処理分区)		
工 事 場 所	境町大字下小橋地内 町道3014号線		
工 期	平成25年10月29日 から 平成26年3月21日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	土木一式工事
工 事 概 要	路線延長(A事業分) L=120.00m ・開削工法(A事業) VU 200mm 路線延長=35.00m, 管体延長=34.10m ・推進工法(A事業) VP 200mm 路線延長=85.00m, 管体延長=83.20m ・組立人孔(A事業) 900 組立1号人孔設置 2箇所 ・汚水柵設置及び取付管工(A事業) 汚水柵設置 200mm 3箇所 取付管布設工 150mm L=5.30m 取付管推進工 150mm L=4.70m ・付帯工 一式		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第2号により選定(工事成績)		
入 札 日	平成25年10月25日	予 定 価 格	¥20,580,000円
契 約 日	平成25年10月28日	契 約 金 額	¥20,055,000円
契約の相手方	商号又は名称	加藤建設工業(株)	
	住 所	境町内門681	
入 札 経 過			
	商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要
	(有)栗田建設	¥19,350,000円	
	加藤建設工業(株)	¥19,100,000円	落札
	(株)新井建設工業	¥19,200,000円	
	(株)福島工務店	¥19,300,000円	
	(有)倉持建材	¥19,400,000円	

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名	H25国補公下第1-40号管渠布設工事(境町第1処理分区)		
工 事 場 所	境町大字長井戸地内 町道2006, 2007号線		
工 期	平成25年11月6日 から 平成26年3月21日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	土木一式工事
工 事 概 要	<p>路線延長(A事業分) L=233.50m</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開削工法(A事業) <ul style="list-style-type: none"> PRP 200mm 路線延長=233.50m, 管体延長=229.60m ・組立人孔(A事業) <ul style="list-style-type: none"> 900組立1号人孔設置: 2箇所, 300小型ポン人孔設置: 3箇所 ・汚水柵設置及び取付管工(A事業) <ul style="list-style-type: none"> 汚水柵設置 200mm: 12箇所, 取付管布設工 150mm: L=32.35m ・付帯工 一式 <p>路線延長(C事業分) L=46.00m</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開削工法(C事業) <ul style="list-style-type: none"> PRP 200mm 路線延長=46.00m, 管体延長=45.40m ・組立人孔(C事業) <ul style="list-style-type: none"> 900組立1号人孔設置: 1箇所 ・汚水柵設置及び取付管工(C事業) <ul style="list-style-type: none"> 汚水柵設置 200mm: 2箇所, 取付管布設工 150mm: L=4.90m 		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第2号により選定(工事成績)		
入 札 日	平成25年10月31日	予 定 価 格	¥19,110,000円
契 約 日	平成25年11月5日	契 約 金 額	¥18,480,000円
契約の相手方	商号又は名称	(株)福島工務店	
	住 所	境町塚崎676	
入 札 経 過			
	商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要
	加藤建設工業(株)	¥17,950,000円	
	(株)東研	¥17,830,000円	
	(株)福島工務店	¥17,600,000円	落札
	中和建設(株)	¥17,840,000円	
	山下工業(株)	¥17,850,000円	

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名	H25国補公下第9-2-6号管渠布設工事(境町第9-2処理分区)		
工 事 場 所	境町大字下小橋地内 町道3014号線		
工 期	平成25年11月6日 から 平成26年3月14日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	土木一式工事
工 事 概 要	路線延長(A事業分) L=91.00m ・開削工法(A事業) VU 200mm 路線延長=19.00m, 管体延長=18.10m ・推進工法(A事業) VP 200mm 路線延長=72.00m, 管体延長=70.20m ・組立人孔(A事業) 900組立1号人孔設置 3箇所 ・汚水柵設置及び取付管工(A事業) 汚水柵設置 200mm 1箇所 取付管布設工 150mm L=1.00m ・付帯工 一式		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第2号により選定(工事成績)		
入 札 日	平成25年10月31日	予 定 価 格	¥15,330,000円
契 約 日	平成25年11月5日	契 約 金 額	¥14,868,000円
契約の相手方	商号又は名称	(株)新井建設工業	
	住 所	境町蛇池399	
入 札 経 過			
商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要	
(有)栗原緑化土木	¥14,300,000円		
(有)栗田建設	¥14,400,000円		
(株)新井建設工業	¥14,160,000円	落札	
(有)染谷建設工業	¥14,300,000円		
(有)倉持建材	¥14,500,000円		

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

業 務 名	境町子ども・子育て支援事業計画に係わるニーズ調査業務委託		
履 行 場 所	境町391番地1		
履 行 期 間	平成25年11月7日 から 平成26年3月31日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	業務委託
業 務 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・調査票作成 一式 ・ニーズ調査 一式 ・将来ニーズの推計 一式 ・会議への出席運営支援 一式 		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第1号により選定（信用度）		
入 札 日	平成25年10月31日	予 定 価 格	¥1,890,000円
契 約 日	平成25年11月6日	契 約 金 額	¥1,837,500円
契約の相手方	商号又は名称	地域計画(株)	
	住 所	群馬県太田市西本町47-11	
入 札 経 過			
	商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要
	(株)ぎょうせい	 	辞退
	(株)まち研	¥1,800,000円	
	地域計画(株)	¥1,750,000円	落札
	(株)都市環境計画研究所 茨城営業所	 	辞退
	アシスト(株)	 	辞退