

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名	H20道路切削舗装第3号工事		
工 事 場 所	境町大字山崎地内 町道1-9号線		
工 期	平成20年9月23日 から 平成20年11月14日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	土木一式工事
工 事 概 要	舗装工事 L=218.7m ・道路維持修繕工 路面切削工 t=6cm以下 1500m ² 切削廃材運搬 2.5km以下 75m ³ 切削廃材処分 176t ・舗装工 再生密粒度As(20) t=5cm 1500m ² ・保安工 区画線工 一式		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第2号及び第4号により選定（工事成績・地理的条件）		
入 札 日	平成20年9月18日	予 定 価 格	¥5,145,000円
契 約 日	平成20年9月22日	契 約 金 額	¥5,019,000円
契約の相手方	商号又は名称	(有)赤荻建設	
	住 所	境町山崎348	
入 札 経 過			
	商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要
	(有)栗原緑化土木	¥4,800,000円	
	(株)生井土建	¥4,800,000円	
	(有)染谷組	¥4,820,000円	
	(有)赤荻建設	¥4,780,000円	落札
	(有)力ナクボ重機	¥4,840,000円	

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名	H20道路切削舗装第4号工事		
工 事 場 所	境町大字一ノ谷地内 町道2-16号線		
工 期	平成20年9月20日 から 平成20年12月4日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	土木一式工事
工 事 概 要	舗装工事 L=623m 路面切削 3490m ² 再生密粒度As(20) t=5cm 3490m ²		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第2号及び第4号により選定(工事成績・地理的条件)		
入 札 日	平成20年9月18日	予 定 価 格	¥10,668,000円
契 約 日	平成20年9月19日	契 約 金 額	¥10,342,500円
契約の相手方	商号又は名称	山下工業(株)	
	住 所	境町320	
入 札 経 過			
	商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要
	(株)新井建設工業	¥9,950,000円	
	山下工業(株)	¥9,850,000円	落札
	(株)篠原工務店	¥10,080,000円	
	(有)倉持建材	¥10,050,000円	
	(株)福島工務店	¥9,980,000円	

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名	H20道路切削舗装第5号工事		
工 事 場 所	境町本船町・下仲町・坂花町地内		
工 期	平成20年10月2日 から 平成20年11月28日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	土木一式工事
工 事 概 要	舗装工事 L = 335.00m W 7.4m ・路面掘削工 A = 2,165.00m ² ・舗装工 A = 2,165.00m ² ・区画線工 一 式		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第4号により選定 (地理的条件)		
入 札 日	平成20年9月30日	予 定 価 格	¥8,242,500円
契 約 日	平成20年10月1日	契 約 金 額	¥7,980,000円
契 約 の 相 手 方	商号又は名称	(株)福島工務店	
	住 所	境町塚崎676	
入 札 経 過			
	商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要
	(有)栗田建設	¥7,700,000円	
	(有)染谷組	¥7,680,000円	
	(株)東研	¥7,800,000円	
	山下工業(株)	¥7,770,000円	
	(株)福島工務店	¥7,600,000円	落札

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名	H20道路切削舗装第6号工事		
工 事 場 所	境町新吉町・坂花町地内		
工 期	平成20年10月3日 から 平成20年11月28日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	土木一式工事
工 事 概 要	舗装工事 L = 368.00m W 7.6m ・路面掘削工 A = 2,612.00m ² ・舗装工 A = 2,612.00m ² ・区画線工 一 式		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第4号により選定 (地理的条件)		
入 札 日	平成20年9月30日	予 定 価 格	¥9,597,000円
契 約 日	平成20年10月2日	契 約 金 額	¥9,324,000円
契 約 の 相 手 方	商号又は名称	(有)中和建設	
	住 所	境町1014	
入 札 経 過			
	商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要
	(有)倉持工業	¥9,000,000円	
	(株)新栄開発	¥9,050,000円	
	(株)篠原工務店	¥9,050,000円	
	(有)染谷建設工業	¥8,900,000円	
	(有)中和建設	¥8,880,000円	落札

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名	20地再公下第2-1号 境町第2処理分区		
工 事 場 所	境町大字長井戸地内		
工 期	平成20年10月3日 から 平成21年1月31日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	土木一式工事
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 内径 200mm推進工 L=118.60m ・ 組立式2号人孔設置工 Q=2箇所 ・ 組立式1号人孔設置工 Q=3箇所 ・ 付帯工 1.0式 		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第2号により選定（工事成績）		
入 札 日	平成20年9月30日	予 定 価 格	¥40,698,000円
契 約 日	平成20年10月2日	契 約 金 額	¥39,585,000円
契 約 の 相 手 方	商号又は名称	(株)新井建設工業	
	住 所	境町蛇池399	
入 札 経 過			
	商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要
	(株)新井建設工業	¥37,700,000円	落札
	(有)赤荻建設	¥38,300,000円	
	(有)倉持建材	¥38,000,000円	
	(有)加藤建材	¥38,200,000円	
	小林工業(株)	¥37,950,000円	

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名	20地再公下第2-2号 境町第2処理分区		
工 事 場 所	境町大字長井戸地内		
工 期	平成20年10月2日 から 平成21年1月31日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	土木一式工事
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 内径 200mm管渠布設工 L=104.52m ・ 内径 200mm推進工 L=119.90m ・ 組立式2号人孔設置工 Q=1箇所 ・ 組立式1号人孔設置工 Q=3箇所 ・ 組立式0号人孔設置工 Q=1箇所 ・ 汚水樹設置工 Q=2箇所 ・ 内径 150mm取付管布設工 L= 13.60m ・ 付帯工 1.0式 		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第2号により選定（工事成績）		
入 札 日	平成20年9月30日	予 定 価 格	¥30,954,000円
契 約 日	平成20年10月1日	契 約 金 額	¥30,187,500円
契 約 の 相 手 方	商号又は名称	(株)篠原工務店	
	住 所	境町長井戸1683	
入 札 経 過			
	商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要
	(有)栗原緑化土木	¥28,940,000円	
	(有)赤荻建設	¥28,900,000円	
	(株)篠原工務店	¥28,750,000円	落札
	(有)染谷建設工業	¥29,200,000円	
	(有)加藤建材	¥29,050,000円	

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名	20国補・町単公下第6-1号 境町第4 処理分区		
工 事 場 所	境町旭町地内		
工 期	平成20年10月7日 から 平成20年11月29日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	土木一式工事
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 内径 200mm管渠布設工 L=155.30m ・ 内径 150mm管渠布設工 L=14.70m ・ 組立式1号人孔設置工 Q=3箇所 ・ 組立式0号人孔設置工 Q=1箇所 ・ 汚水樹設置工 Q=1箇所 ・ 内径 150mm取付管布設工 L=1.5m ・ 付帯工 1.0式 		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第2号により選定（工事成績）		
入 札 日	平成20年9月30日	予 定 価 格	¥8,620,500円
契 約 日	平成20年10月6日	契 約 金 額	¥8,295,000円
契約の相手方	商号又は名称	(株)生井土建	
	住 所	境町栗山192	
入 札 経 過			
	商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要
	(有)栗田建設	¥8,040,000円	
	(株)生井土建	¥7,900,000円	落札
	加藤建設工業(株)	¥8,160,000円	
	(有)力ナクボ重機	¥8,100,000円	
	(株)福島工務店	¥8,043,000円	