

## 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名	H21道路維持補修第5号工事		
工 事 場 所	境町大字大步 地内 町道1-9号線		
工 期	平成21年7月4日 から 平成21年8月21日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	土木一式工事
工 事 概 要	舗装工事 L=214.4m 路盤工 不陸不整 M-30 t=5cm A=542m <sup>2</sup> 上層路盤 M-30 t=10cm A= 56m <sup>2</sup> 舗装工 再生密粒度AS(13) t=4cm A=598m <sup>2</sup>		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第2号により選定 (工事成績)		
入 札 日	平成21年7月2日	予 定 価 格	¥3,034,500円
契 約 日	平成21年7月3日	契 約 金 額	¥2,940,000円
契 約 の 相 手 方	商号又は名称	(有)加藤建材	
	住 所	境町山崎1366-3	
入 札 経 過			
	商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要
	(有)赤荻建設	¥2,850,000円	
	(有)加藤建材	¥2,800,000円	落札
	(株)新栄開発	¥2,840,000円	
	中和建設(株)	¥2,840,000円	
	山下工業(株)	¥2,820,000円	





## 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名	平成20年度(繰越)境町立猿島・静小学校消火栓等改修工事		
工 事 場 所	境町大字大步333番地 地内外		
工 期	平成21年7月8日 から 平成21年8月31日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	消防施設工事
工 事 概 要	1 消火栓その他設備工事 ・猿島小学校 一式 ・静小学校 一式 2 電気工事 ・猿島小学校 一式 3 屋上高架水槽周り配管改修工事 ・静小学校 一式 4 共通仮設		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第2号により選定(工事成績)		
入 札 日	平成21年7月2日	予 定 価 格	¥5,817,000円
契 約 日	平成21年7月7日	契 約 金 額	¥5,659,500円
契 約 の 相 手 方	商号又は名称	(有)倉持工業	
	住 所	境町1067	
入 札 経 過			
	商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要
	(株)福島工務店	¥5,410,000円	
	(有)栗田建設	¥5,460,000円	
	(有)倉持工業	¥5,390,000円	落札
	(株)篠原工務店	¥5,470,000円	
	(有)染谷建設工業	¥5,440,000円	

## 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名	平成20年度(繰越)境町立森戸小学校消火栓等改修工事		
工 事 場 所	境町大字百戸1252番地 地内		
工 期	平成21年7月4日 から 平成21年8月31日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	消防施設工事
工 事 概 要	1 消火栓その他設備工事 一式 2 電気工事 一式 3 共通仮設		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第2号により選定(工事成績)		
入 札 日	平成21年7月2日	予 定 価 格	¥4,431,000円
契 約 日	平成21年7月3日	契 約 金 額	¥4,294,500円
契 約 の 相 手 方	商号又は名称	(株)東研	
	住 所	境町1437-7	
入 札 経 過			
	商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要
	(株)東研	¥4,090,000円	落札
	(有)加藤建材	¥4,180,000円	
	本谷工務店	¥4,200,000円	
	加藤建設工業(株)	¥4,130,000円	
	山下工業(株)	¥4,150,000円	

## 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

業 務 名	平成21年度境町立長田小学校校舎改築工事実施設計業務委託		
履 行 場 所	境町大字蛇池409番地 地内		
履 行 期 間	平成21年7月7日 から 平成22年3月19日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	業務委託
業 務 概 要	長田小学校校舎改築工事実施設計業務 ・敷地面積 15,853㎡ ・構 造 鉄筋コンクリート造 4階建 ・規 模 改築校舎：4,112㎡ 解体撤去：3,356㎡ 仮設校舎： 883㎡		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第5号により選定（技術的適正）		
入 札 日	平成21年7月2日	予 定 価 格	¥22,249,500円
契 約 日	平成21年7月6日	契 約 金 額	¥20,475,000円
契 約 の 相 手 方	商号又は名称	(株)須藤隆建築設計事務所	
	住 所	土浦市港町1-7-23	
入 札 経 過			
	商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要
	(株)由波設計	¥21,090,000円	
	(株)須藤隆建築設計事務所	¥19,500,000円	落札
	(株)玄設計	¥20,950,000円	
	つくば建築設計事務所(株)	¥20,800,000円	
	(株)三橋建築設計事務所	¥21,000,000円	
	(有)長塚建築設計事務所	¥19,800,000円	

## 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名	H21地再公下第2-4号管渠布設工事(境町第2処理分区)		
工 事 場 所	境町大字長井戸 地内		
工 期	平成21年7月18日 から 平成21年11月18日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	土木一式工事
工 事 概 要	管渠布設工 L=202.00m 推進工 200mm 101.00m 開削工 200mm 101.00m 立坑工 鋼製ケーシング 2.00箇所 1号人孔 900mm 3.00箇所 汚水樹設置工 4.00箇所 付帯工 1.0式		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第2号により選定(工事成績)		
入 札 日	平成21年7月16日	予 定 価 格	¥26,649,000円
契 約 日	平成21年7月17日	契 約 金 額	¥25,830,000円
契 約 の 相 手 方	商号又は名称	(株)福島工務店	
	住 所	境町塚崎676	
入 札 経 過			
	商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要
	(株)福島工務店	¥24,600,000円	落札
	(株)東研	¥24,960,000円	
	(有)力ナクボ重機	¥25,000,000円	
	(有)倉持建材	¥24,830,000円	
	(有)加藤建材	¥24,940,000円	

## 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

<b>工 事 名</b>	H21地再・町単公下第2-5号管渠布設工事(境町第2処理分区)		
<b>工 事 場 所</b>	境町大字長井戸 地内		
<b>工 期</b>	平成21年7月23日 から 平成21年11月18日 まで		
<b>入 札 方 式</b>	指名競争入札	<b>種 別</b>	土木一式工事
<b>工 事 概 要</b>	管渠布設工 L=233.50m 推進工 200mm 81.00m 開削工 200mm 179.50m 立坑工 鋼製ケーシング 2.00箇所 1号人孔 900mm 4.00箇所 2号人孔 1200mm 1.00箇所 汚水樹設置工 3.00箇所 付帯工 1.0式		
<b>指 名 理 由</b>	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第2号により選定(工事成績)		
<b>入 札 日</b>	平成21年7月16日	<b>予 定 価 格</b>	¥25,494,000円
<b>契 約 日</b>	平成21年7月22日	<b>契 約 金 額</b>	¥24,780,000円
<b>契約の相手方</b>	<b>商号又は名称</b>	(株)篠原工務店	
	<b>住 所</b>	境町長井戸1683	
<b>入 札 経 過</b>			
<b>商 号 又 は 名 称</b>		<b>入 札 金 額</b>	<b>摘 要</b>
(有)染谷組		¥23,950,000円	
(株)新井建設工業		¥23,750,000円	
(株)生井土建		¥23,800,000円	
(有)栗田建設		¥23,780,000円	
(株)篠原工務店		¥23,600,000円	落札

## 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

<b>工 事 名</b>	H21町単公下第4-31号管渠布設工事(境町第4処理分区)		
<b>工 事 場 所</b>	境町大字長井戸 地内		
<b>工 期</b>	平成21年7月18日 から 平成21年9月25日 まで		
<b>入 札 方 式</b>	指名競争入札	<b>種 別</b>	土木一式工事
<b>工 事 概 要</b>	管渠布設工 管渠布設 200mm 189.84m 1号人孔 900mm 5基 0号人孔 750mm 2基 小口径マンホール 2基 汚水樹設置工 3箇所 取付管布設工 6.5m 付帯工 1.0式		
<b>指 名 理 由</b>	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第2号により選定(工事成績)		
<b>入 札 日</b>	平成21年7月16日	<b>予 定 価 格</b>	¥9,733,500円
<b>契 約 日</b>	平成21年7月17日	<b>契 約 金 額</b>	¥9,513,000円
<b>契約の相手方</b>	<b>商号又は名称</b>	(有)染谷建設工業	
	<b>住 所</b>	境町伏木235-5	
<b>入 札 経 過</b>			
	<b>商 号 又 は 名 称</b>	<b>入 札 金 額</b>	<b>摘 要</b>
	(有)栗原緑化土木	¥9,220,000円	
	小林工業(株)	¥9,200,000円	
	(有)染谷建設工業	¥9,060,000円	落札
	中和建設(株)	¥9,100,000円	
	山下工業(株)	¥9,130,000円	

## 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

<b>工 事 名</b>	H21町単公下舗装本復旧第1号工事		
<b>工 事 場 所</b>	境町大字長井戸 地内		
<b>工 期</b>	平成21年7月22日 から 平成21年8月21日 まで		
<b>入 札 方 式</b>	指名競争入札	<b>種 別</b>	土木一式工事
<b>工 事 概 要</b>	舗装工事 L=360m 舗装版切断工 22.0m AS廃材処分工 84.0m <sup>3</sup> 不陸整正工 1680.0m <sup>2</sup> 表層工 1680.0m <sup>2</sup>		
<b>指 名 理 由</b>	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第2号により選定（工事成績）		
<b>入 札 日</b>	平成21年7月16日	<b>予 定 価 格</b>	¥4,798,500円
<b>契 約 日</b>	平成21年7月21日	<b>契 約 金 額</b>	¥4,693,500円
<b>契約の相手方</b>	<b>商号又は名称</b>	(株)生井土建	
	<b>住 所</b>	境町栗山192	
<b>入 札 経 過</b>			
	<b>商 号 又 は 名 称</b>	<b>入 札 金 額</b>	<b>摘 要</b>
	(有)栗原緑化土木	¥4,520,000円	
	(株)東研	¥4,520,000円	
	(株)生井土建	¥4,470,000円	落札
	(有)栗田建設	¥4,500,000円	
	(有)染谷建設工業	¥4,490,000円	

## 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

<b>工 事 名</b>	平成21年度 境町水道事業 配水管連絡に伴う配水管布設工事(第1工区)		
<b>工 事 場 所</b>	境町大字浦向・一の谷 地内 町道2-16号線		
<b>工 期</b>	平成21年7月18日 から 平成21年11月18日 まで		
<b>入 札 方 式</b>	指名競争入札	<b>種 別</b>	土木一式工事
<b>工 事 概 要</b>	配水管布設 水道用硬質塩化ビニル管 VP 100 L=164.46m 水道配水用ポリエチレン管 PE 100 L=241.72m 鋼帯補強ポリエチレン管 100A L= 20.21m		
<b>指 名 理 由</b>	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第2号により選定(工事成績)		
<b>入 札 日</b>	平成21年7月16日	<b>予 定 価 格</b>	¥10,857,000円
<b>契 約 日</b>	平成21年7月17日	<b>契 約 金 額</b>	¥10,552,500円
<b>契約の相手方</b>	<b>商号又は名称</b>	(株)新栄開発	
	<b>住 所</b>	境町伏木1373-1	
<b>入 札 経 過</b>			
	<b>商 号 又 は 名 称</b>	<b>入 札 金 額</b>	<b>摘 要</b>
	小林工業(株)	¥10,150,000円	
	(株)新井建設工業	¥10,080,000円	
	(有)加藤建材	¥10,100,000円	
	(株)新栄開発	¥10,050,000円	落札
	中和建設(株)	¥10,100,000円	

## 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

<b>工 事 名</b>	平成21年度 境町水道事業 配水管連絡に伴う配水管布設工事(第2工区)		
<b>工 事 場 所</b>	境町大字浦向・一の谷 地内 町道2-16号線		
<b>工 期</b>	平成21年7月18日 から 平成21年11月18日 まで		
<b>入 札 方 式</b>	指名競争入札	<b>種 別</b>	土木一式工事
<b>工 事 概 要</b>	配水管布設 水道用硬質塩化ビニル管 VP 100 L=263.55m 水道用硬質塩化ビニル管 VP 75 L=210.06m ナイロンコート管 100 L= 14.68m 消火栓設置 n= 1箇所		
<b>指 名 理 由</b>	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第2号により選定(工事成績)		
<b>入 札 日</b>	平成21年7月16日	<b>予 定 価 格</b>	¥12,022,500円
<b>契 約 日</b>	平成21年7月17日	<b>契 約 金 額</b>	¥11,655,000円
<b>契約の相手方</b>	<b>商号又は名称</b>	山下工業(株)	
	<b>住 所</b>	境町320	
<b>入 札 経 過</b>			
	<b>商 号 又 は 名 称</b>	<b>入 札 金 額</b>	<b>摘 要</b>
	(有)赤荻建設	¥11,170,000円	
	(有)倉持工業	¥11,150,000円	
	(株)篠原工務店	¥11,200,000円	
	加藤建設工業(株)	¥11,150,000円	
	山下工業(株)	¥11,100,000円	落札

## 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

<b>業 務 名</b>	H21境町地域防災計画改訂業務委託		
<b>履 行 場 所</b>	境町全域		
<b>履 行 期 間</b>	平成21年7月17日 から 平成22年3月15日 まで		
<b>入 札 方 式</b>	指名競争入札	<b>種 別</b>	業務委託
<b>業 務 概 要</b>	1 計画準備 一式 2 主要改訂項目の検討 一式 3 地域防災計画書の作成 一式 4 防災会議・庁内説明用資料の作成 一式 5 パブリックコメント用資料の作成 一式 6 県協議用資料の作成 一式 7 緊急輸送道路データの作成 一式 8 防災会議・県協議・庁内説明への同席 一式		
<b>指 名 理 由</b>	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第1号及び第5号により選定（信用度・技術的適正）		
<b>入 札 日</b>	平成21年7月16日	<b>予 定 価 格</b>	¥2,835,000円
<b>契 約 日</b>	平成21年7月16日	<b>契 約 金 額</b>	¥2,677,500円
<b>契約の相手方</b>	<b>商号又は名称</b>	(株)パスコ 茨城支店	
	<b>住 所</b>	土浦市桜町4-3-20	
<b>入 札 経 過</b>			
	<b>商 号 又 は 名 称</b>	<b>入 札 金 額</b>	<b>摘 要</b>
	(株)オオバ 茨城営業所	¥2,600,000円	
	朝日航洋(株) 水戸支店	¥2,690,000円	
	(株)パスコ 茨城支店	¥2,550,000円	落札
	国際航業(株) 水戸営業所	¥2,690,000円	
	(株)都市環境計画研究所 茨城営業所	¥2,660,000円	

## 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

<b>工 事 名</b>	平成20年度(繰越)境町立猿島小学校防火シャッター交換工事		
<b>工 事 場 所</b>	境町大字大歩333番地 地内		
<b>工 期</b>	平成21年8月1日 から 平成21年8月31日 まで		
<b>入 札 方 式</b>	指名競争入札	<b>種 別</b>	建築一式工事
<b>工 事 概 要</b>	防火シャッター交換工事 1 仮設工事                                    一 式 2 シャッター交換工事(6基)                一 式 3 天井張替工事                               一 式 4 電気設備工事                               一 式 5 火災報知器設備工事                       一 式		
<b>指 名 理 由</b>	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第2号により選定(工事成績)		
<b>入 札 日</b>	平成21年7月30日	<b>予 定 価 格</b>	¥4,893,000円
<b>契 約 日</b>	平成21年7月31日	<b>契 約 金 額</b>	¥4,746,000円
<b>契約の相手方</b>	<b>商号又は名称</b>	本谷建設(有)	
	<b>住 所</b>	境町浦向35	
<b>入 札 経 過</b>			
	<b>商 号 又 は 名 称</b>	<b>入 札 金 額</b>	<b>摘 要</b>
	(有)栗田建設	¥4,550,000円	
	(有)加藤建材	¥4,570,000円	
	(有)倉持工業	¥4,580,000円	
	本谷建設(有)	¥4,520,000円	落札
	加藤建設工業(株)	¥4,540,000円	

## 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

<b>工 事 名</b>	H21町単公下舗装本復旧第2号工事		
<b>工 事 場 所</b>	境町大字長井戸 地内		
<b>工 期</b>	平成21年8月1日 から 平成21年9月4日 まで		
<b>入 札 方 式</b>	指名競争入札	<b>種 別</b>	土木一式工事
<b>工 事 概 要</b>	舗装工事                    L=70m 路面掘削工                490m <sup>2</sup> 舗装工                        490m <sup>2</sup> 区画線工                    1.0式		
<b>指 名 理 由</b>	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第2号により選定 (工事成績)		
<b>入 札 日</b>	平成21年7月30日	<b>予 定 価 格</b>	¥2,247,000円
<b>契 約 日</b>	平成21年7月31日	<b>契 約 金 額</b>	¥2,163,000円
<b>契約の相手方</b>	<b>商号又は名称</b>	(有)染谷組	
	<b>住 所</b>	境町塚崎2950-1	
<b>入 札 経 過</b>			
	<b>商 号 又 は 名 称</b>	<b>入 札 金 額</b>	<b>摘 要</b>
	(有)栗原緑化土木	¥2,090,000円	
	(有)染谷組	¥2,060,000円	落札
	(有)赤荻建設	¥2,100,000円	
	小林工業(株)	¥2,070,000円	
	(有)力ナクボ重機	¥2,080,000円	

## 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

<b>工 事 名</b>	(仮称)境町研修センター外構工事		
<b>工 事 場 所</b>	境町965番地29 地内		
<b>工 期</b>	平成21年8月4日 から 平成21年9月18日 まで		
<b>入 札 方 式</b>	指名競争入札	<b>種 別</b>	土木一式工事
<b>工 事 概 要</b>	外構工事 ・仮設工事 一式 ・解体工事 樹木除根工事 30本 ・土留め擁壁設置工事 打設工事 26.61m 立上り型枠組工事 58.55m ・目隠しフェンス設置工事 61.98m ・駐車スペース舗装工事 一式 土工 103.00m <sup>3</sup> 路盤工 RC-40 t=50 515.30m <sup>2</sup> 舗装工 再密粒13mm t=50 515.30m <sup>2</sup>		
<b>指 名 理 由</b>	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第2号により選定(工事成績)		
<b>入 札 日</b>	平成21年7月30日	<b>予 定 価 格</b>	¥6,310,500円
<b>契 約 日</b>	平成21年8月3日	<b>契 約 金 額</b>	¥6,142,500円
<b>契約の相手方</b>	<b>商号又は名称</b>	(株)新井建設工業	
	<b>住 所</b>	境町蛇池399	
<b>入 札 経 過</b>			
	<b>商 号 又 は 名 称</b>	<b>入 札 金 額</b>	<b>摘 要</b>
	(株)新井建設工業	¥5,850,000円	落札
	(株)篠原工務店	¥5,950,000円	
	中和建設(株)	¥5,900,000円	
	加藤建設工業(株)	¥5,950,000円	
	山下工業(株)	¥5,920,000円	