

## 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

<b>工 事 名</b>	H23町単公下舗装本復旧第1号工事		
<b>工 事 場 所</b>	境町大字長井戸地内 町道1517号線		
<b>工 期</b>	平成23年9月6日 から 平成23年11月7日 まで		
<b>入 札 方 式</b>	指名競争入札	<b>種 別</b>	土木一式工事
<b>工 事 概 要</b>	工事延長 L=180.0m ・準備工(舗装版切断工) 32.0m ・準備工(舗装版破砕工) 588.0m <sup>2</sup> ・路盤工(安定処理工) 34.0m <sup>2</sup> ・路盤工(下層・上層路盤工) 34.0m <sup>2</sup> ・路盤工(不陸整正工) 588.0m <sup>2</sup> ・舗装工(As基層工)(人力) 54.0m <sup>2</sup> ・舗装工(As表層工1)(機械) 54.0m <sup>2</sup> ・舗装工(As表層工2)(機械) 534.0m <sup>2</sup> ・雑 工 1.0式		
<b>指 名 理 由</b>	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第2号により選定(工事成績)		
<b>入 札 日</b>	平成23年9月2日	<b>予 定 価 格</b>	¥2,509,500円
<b>契 約 日</b>	平成23年9月5日	<b>契 約 金 額</b>	¥2,415,000円
<b>契約の相手方</b>	<b>商号又は名称</b>	(有)染谷組	
	<b>住 所</b>	境町塚崎2950-1	
<b>入 札 経 過</b>			
	<b>商 号 又 は 名 称</b>	<b>入 札 金 額</b>	<b>摘 要</b>
	(有)赤荻建設	¥2,340,000円	
	(有)染谷組	¥2,300,000円	落札
	(株)生井土建	¥2,340,000円	
	(有)栗原緑化土木	¥2,350,000円	
	(有)力ナクボ重機	¥2,350,000円	

## 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名	H23国補公下第1-13号管渠布設工事（境町第1処理分区）		
工 事 場 所	境町大字猿山地内 町道2-14号線		
工 期	平成23年9月7日 から 平成23年12月16日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	土木一式工事
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 路線延長（補助分） L=277.00m</li> <li>・ 開削工法（補助） 200mm 路線延長 = 277.00m 管体延長 = 272.50m</li> <li>・ 組立1号人孔（補助） 900 組立1号人孔設置 5箇所</li> <li>・ 汚水樹設置及び取付管工（補助） 汚水樹設置 200mm 4箇所 取付管布設工 150mm L=13.40m</li> <li>・ 付帯工 1.0式</li> </ul>		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第2号により選定（工事成績）		
入 札 日	平成23年9月2日	予 定 価 格	¥19,950,000円
契 約 日	平成23年9月6日	契 約 金 額	¥19,320,000円
契 約 の 相 手 方	商号又は名称	(有)栗田建設	
	住 所	境町稲尾726	
入 札 経 過			
	商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要
	小林工業(株) 境支店	¥18,620,000円	
	(有)栗田建設	¥18,400,000円	落札
	(株)東研	¥18,690,000円	
	(有)倉持建材	¥18,620,000円	
	(株)篠原工務店	¥18,680,000円	

## 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

<b>工 事 名</b>	H23国補・町単公下第1-14号管渠布設工事（境町第1処理分区）		
<b>工 事 場 所</b>	境町大字猿山地内 町道2-14・1501号線		
<b>工 期</b>	平成23年9月23日 から 平成23年12月12日 まで		
<b>入 札 方 式</b>	指名競争入札	<b>種 別</b>	土木一式工事
<b>工 事 概 要</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 路線延長(補助分) <span style="float: right;">L=145.50m</span></li> <li>・ 開削工法(補助) 200mm 路線延長 = 145.50m 管体延長 = 143.70m</li> <li>・ 組立1号人孔(補助) 900 組立1号人孔設置 2箇所</li> <li>・ 汚水樹設置及び取付管工(補助) 汚水樹設置 200mm 1箇所 取付管布設工 150mm L=4.20m</li> <li>・ 付帯工 1.0式</li>   <li>・ 路線延長(単独分) <span style="float: right;">L=84.00m</span></li> <li>・ 開削工法(単独) 200mm 路線延長 = 84.00m 管体延長 = 81.90m</li> <li>・ 組立1号人孔(単独) 900 組立1号人孔設置 2箇所 300 小型レジン人孔設置 1箇所</li> <li>・ 汚水樹設置及び取付管工(単独)</li> </ul>		
<b>指 名 理 由</b>	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第2号により選定（工事成績）		
<b>入 札 日</b>	平成23年9月20日	<b>予 定 価 格</b>	¥14,700,000円
<b>契 約 日</b>	平成23年9月22日	<b>契 約 金 額</b>	¥14,238,000円
<b>契約の相手方</b>	<b>商号又は名称</b>	(株)東研	
	<b>住 所</b>	境町1437-7	
<b>入 札 経 過</b>			
<b>商 号 又 は 名 称</b>		<b>入 札 金 額</b>	<b>摘 要</b>
(株)東研		¥13,560,000円	落札
小林工業(株) 境支店		¥13,720,000円	
(有)栗原緑化土木		¥13,750,000円	
(有)赤荻建設		¥13,800,000円	
(有)力ナクボ重機		¥13,720,000円	

## 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

<b>工 事 名</b>	H23国補・町単公下第1-17号管渠布設工事（境町第1処理分区）		
<b>工 事 場 所</b>	境町大字猿山地内 町道1490・1493・1497号線		
<b>工 期</b>	平成23年9月23日 から 平成24年1月6日 まで		
<b>入 札 方 式</b>	指名競争入札	<b>種 別</b>	土木一式工事
<b>工 事 概 要</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 路線延長(補助分) L=222.00m</li> <li>・ 開削工法(補助) 200mm 路線延長 = 222.00m 管体延長 = 217.50m</li> <li>・ 組立1号人孔(補助) 900 組立1号人孔設置 4箇所 300 小型レジン人孔設置 3箇所</li> <li>・ 汚水樹設置及び取付管工(補助) 汚水樹設置 200mm 2箇所 取付管布設工 150mm L=5.70m</li> <li>・ 付帯工 1.0式</li>   <li>・ 路線延長(単独分) L=112.00m</li> <li>・ 開削工法(単独) 200mm 路線延長 = 112.00m 管体延長 = 108.40m</li> <li>・ 組立1号人孔(単独) 900 組立1号人孔設置 4箇所</li> <li>・ 汚水樹設置及び取付管工(単独)</li> </ul>		
<b>指 名 理 由</b>	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第2号により選定（工事成績）		
<b>入 札 日</b>	平成23年9月20日	<b>予 定 価 格</b>	¥18,375,000円
<b>契 約 日</b>	平成23年9月22日	<b>契 約 金 額</b>	¥17,850,000円
<b>契約の相手方</b>	<b>商号又は名称</b>	(株)篠原工務店	
	<b>住 所</b>	境町長井戸1683	
<b>入 札 経 過</b>			
<b>商 号 又 は 名 称</b>		<b>入 札 金 額</b>	<b>摘 要</b>
(有)染谷組		¥17,150,000円	
(株)生井土建		¥17,150,000円	
(有)栗田建設		¥17,200,000円	
(有)倉持建材		¥17,120,000円	
(株)篠原工務店		¥17,000,000円	落札

## 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

<b>業 務 名</b>	平成23年度境町都市計画基礎調査業務委託		
<b>履 行 場 所</b>	境町全域		
<b>履 行 期 間</b>	平成23年9月23日 から 平成24年3月15日 まで		
<b>入 札 方 式</b>	指名競争入札	<b>種 別</b>	業務委託
<b>業 務 概 要</b>	都市計画基礎調査 0.調査区の設定 1.人口・世帯数等 2.市街地の面積等 4.土地利用 5.交通量 6.地価の分布の状況 10.建築物の用途 11.都市施設の位置,利用状況及び整備の状況 12.国有地及び公有地の位置,区域,面積及び利用状況 13.土地の自然的環境 14.宅地開発の状況及び利用の状況 15.公害及び災害の発生状況 16.都市計画事業の執行状況 17.レクリエーション施設の位置及び利用の状況 18.地域の特性に応じて都市計画策定上必要と認められる事項		
<b>指 名 理 由</b>	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第5号により選定（技術的適正）		
<b>入 札 日</b>	平成23年9月20日	<b>予 定 価 格</b>	¥3,780,000円
<b>契 約 日</b>	平成23年9月22日	<b>契 約 金 額</b>	¥3,465,000円
<b>契約の相手方</b>	<b>商号又は名称</b>	(株)都市環境計画研究所 茨城営業所	
	<b>住 所</b>	土浦市大和町2-1	
<b>入 札 経 過</b>			
	<b>商 号 又 は 名 称</b>	<b>入 札 金 額</b>	<b>摘 要</b>
	(株)ジェーエステック 茨城営業所	¥3,500,000円	
	(株)都市環境計画研究所 茨城営業所	¥3,300,000円	落札
	三和航測(株) 北関東支社	¥3,530,000円	
	(株)パスコ 茨城支店	¥3,310,000円	
	昭和(株) 茨城支社	¥3,500,000円	

## 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名	境町立長田小学校太陽光発電設備工事		
工 事 場 所	境町大字蛇池409番地 境町立長田小学校		
工 期	平成23年9月28日 から 平成23年12月15日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	建築一式工事
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 太陽電池モジュール（多結晶太陽電池20kw）</li> <li>・ 太陽電池架台（傾斜屋根用一式）</li> <li>・ パワーコンディショナ（10kw / 2台）</li> <li>・ パワコンプルボックス（1台）</li> <li>・ 計測監視装置一式</li> <li>・ 日射計（1台）</li> <li>・ 気温計（測温抵抗体 / 1台）</li> <li>・ ディスプレイ表示装置一式</li> </ul> パネルの設置については、11月中旬までに完了させること。		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第1号により選定（信用度）		
入 札 日	平成23年9月26日	予 定 価 格	¥20,580,000円
契 約 日	平成23年9月27日	契 約 金 額	¥19,950,000円
契 約 の 相 手 方	商号又は名称	常総開発工業(株)	
	住 所	神栖市賀2108-8	
入 札 経 過			
	商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要
	(有)栗田建設	¥19,370,000円	
	(株)東研	¥19,250,000円	
	常総開発工業(株)	¥19,000,000円	落札
	(株)篠原工務店	¥19,180,000円	