

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名	境町立境第二中学校屋外バスケットボールコート舗装改修工事		
工 事 場 所	境町大字伏木1310番地1 境町立境第二中学校 地内		
工 期	平成24年6月20日 から 平成24年8月10日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	土木一式工事
工 事 概 要	撤去工事 既存舗装切削 t = 30mm 舗装工事 基礎工 細粒度 A s t = 30mm 表層工 特殊 A s 系クッション材 t = 3mm ライン工 バスケットボールコート 実線 W = 50mm バドミントンコート 実線 W = 40mm		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第1号により選定（信用度）		
入 札 日	平成24年6月18日	予 定 価 格	¥3,927,000円
契 約 日	平成24年6月19日	契 約 金 額	¥3,811,500円
契約の相手方	商号又は名称	(株)新栄開発	
	住 所	境町伏木1373-1	
入 札 経 過			
	商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要
	(株)東研	¥3,670,000円	
	中和建設(株)	¥3,660,000円	
	(株)新井建設工業	¥3,680,000円	
	(株)新栄開発	¥3,630,000円	落札
	山下工業(株)	¥3,700,000円	

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

業 務 名	平成24年度境町健康増進計画策定業務委託		
履 行 場 所	境町上小橋540番地		
履 行 期 間	平成24年6月23日 から 平成25年3月15日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	業務委託
業 務 概 要	健康増進計画策定業務 一式 策定作業の企画及び進行管理 アンケートの作成，発送及び集計 現況整理 計画策定支援 会議運営支援 成果品の提供		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第5号により選定（技術的適正）		
入 札 日	平成24年6月18日	予 定 価 格	¥1,932,000円
契 約 日	平成24年6月22日	契 約 金 額	¥1,428,000円
契 約 の 相 手 方	商号又は名称	(株)計画自治研究所	
	住 所	水戸市見川5-127-281	
入 札 経 過			
	商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要
	(株)計画自治研究所	¥1,360,000円	落札
	(株)ジャパンインターナショナル総合研究所	¥1,840,000円	
	(株)ワイズマンコンサルティング さいたま支店	¥1,540,000円	
	(株)サーベイリサーチセンター 営業部	¥1,440,000円	
	まちづくり研究所(有)	¥1,700,000円	

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名	H24道路改良第1号工事		
工 事 場 所	境町大字西泉田地内 町道1-7号線		
工 期	平成24年6月28日 から 平成24年9月17日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	土木一式工事
工 事 概 要	道路改良工事 L=152m 土工 一式 排水工 長尺U字溝KUS300×300 L=146m 長尺U字溝KUR300×300 L=6m 路盤工 下層路盤工RC-40 t=15cm A=81m ² 上層路盤工M-30 t=10cm A=81m ² 舗装工 基層 再生粗粒度As20(t=5cm) A=122m ² 表層 再生密粒度As13(t=5cm) A=132m ² 雑工 一式		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第2号により選定（工事成績）		
入 札 日	平成24年6月26日	予 定 價 格	¥4,410,000円
契 約 日	平成24年6月27日	契 約 金 額	¥4,284,000円
契 約 の 相 手 方	商号又は名称	小林工業(株) 境支店	
	住 所	境町長井戸1719-1	
入 札 経 過			
	商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要
	(有)赤荻建設	¥4,130,000円	
	(株)生井土建	¥4,120,000円	
	小林工業(株) 境支店	¥4,080,000円	落札
	(有)栗原緑化土木	¥4,100,000円	
	(株)新栄開発	¥4,160,000円	

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名	H24国補公下第1-22号管渠布設工事（境町第1処理分区）		
工 事 場 所	境町大字猿山地内		
工 期	平成24年6月28日 から 平成24年9月28日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	土木一式工事
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 路線延長（A事業分） L = 111.50m ・ 開削工法（A事業） <ul style="list-style-type: none"> PRP 200mm 路線延長 = 111.50m 管体延長 = 107.44m ・ 組立人孔（A事業） <ul style="list-style-type: none"> 900 組立1号人孔設置 3箇所 750 組立0号人孔設置 1箇所 300 小型シン人孔設置 2箇所 ・ 汚水柵設置及び取付管工（A事業） <ul style="list-style-type: none"> 汚水柵設置 200mm 2箇所 取付管布設工 150mm L = 4.00m ・ 付帯工 1.0式 ・ 路線延長（C事業分） L = 46.00m ・ 開削工法（C事業） <ul style="list-style-type: none"> PRP 200mm 路線延長 = 46.00m 管体延長 = 43.90m 		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第1号により選定（信用度）		
入 札 日	平成24年6月26日	予 定 価 格	¥11,970,000円
契 約 日	平成24年6月27日	契 約 金 額	¥11,602,500円
契約の相手方	商号又は名称	中和建設(株)	
	住 所	境町1014	
入 札 経 過			
	商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要
	(有)染谷組	¥11,200,000円	
	(株)生井土建	¥11,180,000円	
	中和建設(株)	¥11,050,000円	落札
	加藤建設工業(株)	¥11,180,000円	
	(株)新栄開発	¥11,220,000円	

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名	H24国補公下第1-23号管渠布設工事（境町第1処理分区）		
工 事 場 所	境町大字猿山地内		
工 期	平成24年6月29日 から 平成24年9月28日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	土木一式工事
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 路線延長（A事業分） L = 139.00m ・ 開削工法（A事業） <ul style="list-style-type: none"> PRP 200mm 路線延長 = 139.00m 管体延長 = 136.90m ・ 組立人孔（A事業） <ul style="list-style-type: none"> 900 組立1号人孔設置 2箇所 300 小型径人孔設置 1箇所 ・ 付帯工 1.0式 ・ 路線延長（C事業分） L = 96.00m ・ 開削工法（C事業） <ul style="list-style-type: none"> PRP 200mm 路線延長 = 96.00m 管体延長 = 94.80m ・ 組立人孔（C事業） <ul style="list-style-type: none"> 900 組立1号人孔設置 1箇所 300 小型径人孔設置 1箇所 ・ 汚水楕設置及び取付管工（C事業） 		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第1号により選定（信用度）		
入 札 日	平成24年6月26日	予 定 価 格	¥12,222,000円
契 約 日	平成24年6月28日	契 約 金 額	¥11,812,500円
契 約 の 相 手 方	商号又は名称	(株)福島工務店	
	住 所	境町塚崎676	
入 札 経 過			
	商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要
	小林工業(株) 境支店	¥11,400,000円	
	(有)栗田建設	¥11,490,000円	
	(有)カナクボ重機	¥11,400,000円	
	(株)新井建設工業	¥11,400,000円	
	(株)福島工務店	¥11,250,000円	落札

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名	H24国補公下第1-24号管渠布設工事（境町第1処理分区）		
工 事 場 所	境町大字猿山地内		
工 期	平成24年6月28日 から 平成24年9月28日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	土木一式工事
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 路線延長（A事業分） L = 214.00m ・ 開削工法（A事業） <ul style="list-style-type: none"> PRP 200mm 路線延長 = 214.00m 管体延長 = 209.50m ・ 組立人孔（A事業） <ul style="list-style-type: none"> 900 組立1号人孔設置 6箇所 ・ 汚水桝設置及び取付管工（A事業） <ul style="list-style-type: none"> 汚水桝設置 200mm 3箇所 取付管布設工 150mm L = 9.10m ・ 付帯工 1.0式 		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第1号により選定（信用度）		
入 札 日	平成24年6月26日	予 定 價 格	¥17,850,000円
契 約 日	平成24年6月27日	契 約 金 額	¥17,325,000円
契約の相手方	商号又は名称	加藤建設工業(株)	
	住 所	境町内門681	
入 札 経 過			
	商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要
	(有)染谷組	¥16,700,000円	
	(株)東研	¥16,700,000円	
	中和建設(株)	¥16,700,000円	
	加藤建設工業(株)	¥16,500,000円	落札
	山下工業(株)	¥16,650,000円	

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名	H24国補公下第1-25号管渠布設工事（境町第1処理分区）		
工 事 場 所	境町大字猿山地内		
工 期	平成24年6月28日 から 平成24年9月28日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	土木一式工事
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 路線延長（A事業分） L = 55.50m ・ 開削工法（A事業） <ul style="list-style-type: none"> PRP 200mm 路線延長 = 55.50m 管体延長 = 53.40m ・ 組立人孔（A事業） <ul style="list-style-type: none"> 900 組立1号人孔設置 2箇所 300 小型マンホール人孔設置 1箇所 ・ 汚水桝設置及び取付管工（A事業） <ul style="list-style-type: none"> 汚水桝設置 200mm 2箇所 取付管布設工 150mm L = 4.40m ・ 付帯工 1.0式 ・ 路線延長（C事業分） L = 135.50m ・ 開削工法（C事業） <ul style="list-style-type: none"> PRP 200mm 路線延長 = 135.50m 管体延長 = 132.50m ・ 組立人孔（C事業） 		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第1号により選定（信用度）		
入 札 日	平成24年6月26日	予 定 価 格	¥11,760,000円
契 約 日	平成24年6月27日	契 約 金 額	¥11,392,500円
契約の相手方	商号又は名称	山下工業(株)	
	住 所	境町320	
入 札 経 過			
商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要	
(有)栗田建設	¥11,000,000円		
(株)東研	¥11,000,000円		
(株)新栄開発	¥11,050,000円		
(有)染谷建設工業	¥10,960,000円		
山下工業(株)	¥10,850,000円	落札	

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名	H24国補公下第1-27号管渠布設工事（境町第1処理分区）		
工 事 場 所	境町大字猿山地内		
工 期	平成24年6月29日 から 平成24年9月28日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	土木一式工事
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 路線延長（A事業分） L = 129.00m ・ 開削工法（A事業） <ul style="list-style-type: none"> PRP 200mm 路線延長 = 129.00m 管体延長 = 126.60m ・ 組立人孔（A事業） <ul style="list-style-type: none"> 900 組立1号人孔設置 3箇所 300 小型シン人孔設置 2箇所 ・ 汚水桝設置及び取付管工（A事業） <ul style="list-style-type: none"> 汚水桝設置 200mm 1箇所 取付管布設工 150mm L = 2.60m ・ 付帯工 1.0式 ・ 路線延長（C事業分） L = 114.00m ・ 開削工法（C事業） <ul style="list-style-type: none"> PRP 200mm 路線延長 = 114.00m 管体延長 = 112.20m ・ 組立人孔（C事業） 		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第1号により選定（信用度）		
入 札 日	平成24年6月26日	予 定 價 格	¥12,600,000円
契 約 日	平成24年6月28日	契 約 金 額	¥12,222,000円
契約の相手方	商号又は名称	(株)篠原工務店	
	住 所	境町長井戸1683	
入 札 経 過			
	商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要
	(有)赤荻建設	¥11,840,000円	
	小林工業(株) 境支店	¥11,760,000円	
	(有)栗原緑化土木	¥11,750,000円	
	(有)倉持建材	¥11,820,000円	
	(株)篠原工務店	¥11,640,000円	落札

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名	H24国補公下第1-29号管渠布設工事（境町第1処理分区）		
工 事 場 所	境町大字猿山地内		
工 期	平成24年6月29日 から 平成24年9月28日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	土木一式工事
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 路線延長（A事業分） L = 223.00m ・ 開削工法（A事業） <ul style="list-style-type: none"> PRP 200mm 路線延長 = 223.00m 管体延長 = 217.30m ・ 組立人孔（A事業） <ul style="list-style-type: none"> 900 組立1号人孔設置 5箇所 300 小型シン人孔設置 5箇所 ・ 汚水桝設置及び取付管工（A事業） <ul style="list-style-type: none"> 汚水桝設置 200mm 4箇所 取付管布設工 150mm L = 10.40m ・ 付帯工 1.0式 ・ 路線延長（C事業分） L = 90.00m ・ 開削工法（C事業） <ul style="list-style-type: none"> PRP 200mm 路線延長 = 90.00m 管体延長 = 88.20m ・ 組立人孔（C事業） 		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第1号により選定（信用度）		
入 札 日	平成24年6月26日	予 定 価 格	¥18,060,000円
契 約 日	平成24年6月28日	契 約 金 額	¥17,503,500円
契約の相手方	商号又は名称	(株)新井建設工業	
	住 所	境町蛇池399	
入 札 経 過			
	商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要
	(株)新井建設工業	¥16,670,000円	落札
	(有)倉持建材	¥16,860,000円	
	(有)染谷建設工業	¥16,930,000円	
	(株)福島工務店	¥16,880,000円	
	(株)篠原工務店	¥16,980,000円	