

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名	H27道路切削舗装第1号工事		
工 事 場 所	境町大字長井戸地内		
工 期	平成27年12月9日 から 平成28年2月12日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	土木一式工事
工 事 概 要	舗装工事 L=199.7m ・路面切削 1,510㎡ ・再生密粒度As(20) t=5cm 1,510㎡		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第1号により選定（信用度）		
入 札 日	平成27年12月7日	予 定 価 格	¥6,955,200円
契 約 日	平成27年12月8日	契 約 金 額	¥6,739,200円
契約の相手方	商号又は名称	㈱福島工務店	
	住 所	境町塚崎676	
入 札 経 過			
	商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要
	(有)栗原緑化土木	¥6,300,000円	
	(株)新井建設工業	¥6,330,000円	
	(株)福島工務店	¥6,240,000円	落札
	山下工業(株)	¥6,300,000円	
	加藤建設工業(株)	¥6,330,000円	

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名	H27道路切削舗装第2号工事		
工 事 場 所	境町大字西泉田・山崎地内 町道1-3号線		
工 期	平成27年12月9日 から 平成28年2月17日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	土木一式工事
工 事 概 要	道路舗装工事 L=109.5m L=15.0m ・道路維持修繕工 一式 ・舗装工(夜間) 基礎工 再生粗粒度AS(20) t=5cm A=744㎡ 表層工 改質Ⅱ型密粒AS(20) t=5cm A=828㎡ ・区画線工(夜間) 一式		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第1号により選定(信用度)		
入 札 日	平成27年12月7日	予 定 価 格	¥8,488,800円
契 約 日	平成27年12月8日	契 約 金 額	¥8,046,000円
契約の相手方	商号又は名称	加藤建設工業(株)	
	住 所	境町内門681	
入 札 経 過			
商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要	
(有)栗原緑化土木	¥7,700,000円		
(株)生井土建	¥7,710,000円		
(有)栗田建設	¥7,710,000円		
(株)新井建設工業	¥7,700,000円		
加藤建設工業(株)	¥7,450,000円	落札	

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名	H27道路切削舗装第3号工事		
工 事 場 所	境町大字大歩地内 町道1-7号線		
工 期	平成27年12月9日 から 平成28年2月5日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	土木一式工事
工 事 概 要	道路舗装工事 L=140.0m ・道路維持修繕工 一式 ・舗装工 表層工 再生密粒度AS(20) t=5cm A=861㎡ ・区画線工 一式		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第1号により選定（信用度）		
入 札 日	平成27年12月7日	予 定 価 格	¥4,384,800円
契 約 日	平成27年12月8日	契 約 金 額	¥4,158,000円
契約の相手方	商号又は名称	㈱新栄開発	
	住 所	境町伏木1373-1	
入 札 経 過			
	商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要
	(有)染谷組	¥4,000,000円	
	(有)友進建設	¥3,980,000円	
	(有)染谷建設工業	¥3,970,000円	
	(株)東研	¥4,000,000円	
	(株)新栄開発	¥3,850,000円	落札

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名	H27道路切削舗装第4号工事		
工 事 場 所	境町大字大歩地内 町道1-7号線		
工 期	平成27年12月10日 から 平成28年2月5日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	土木一式工事
工 事 概 要	道路舗装工事 L≒162.0m ・道路維持修繕工 一式 ・舗装工 表層工 再生密粒度AS(20) t=5cm A=1,070㎡ ・区画線工 一式		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第1号により選定（信用度）		
入 札 日	平成27年12月7日	予 定 価 格	¥5,335,200円
契 約 日	平成27年12月9日	契 約 金 額	¥5,065,200円
契約の相手方	商号又は名称	(有)友進建設	
	住 所	境町伏木3703-3	
入 札 経 過			
商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要	
(有)友進建設	¥4,690,000円	落札	
(有)栗田建設	¥4,890,000円		
(株)福島工務店	¥4,850,000円		
(株)新栄開発	¥4,850,000円		
中和建設(株)	¥4,840,000円		

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名	H27道路切削舗装第5号工事		
工 事 場 所	境町大字栗山地内 町道1-4号線		
工 期	平成27年12月10日 から 平成28年2月10日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	土木一式工事
工 事 概 要	舗装工事 L=160.0m ・道路維持修繕工 路面切削工 t=6cm以下 A=1,180㎡ ・舗装工 表層 再生密粒度As20(t=5cm) A=1,180㎡ ・区画線工 一式		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第1号により選定（信用度）		
入 札 日	平成27年12月7日	予 定 価 格	¥5,950,800円
契 約 日	平成27年12月9日	契 約 金 額	¥5,724,000円
契 約 の 相 手 方	商号又は名称	(有)赤荻建設	
	住 所	境町山崎348	
入 札 経 過			
商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要	
小林工業(株) 境支店	¥5,400,000円		
(有)赤荻建設	¥5,300,000円	落札	
(株)生井土建	¥5,390,000円		
(有)染谷建設工業	¥5,400,000円		
中和建設(株)	¥5,390,000円		

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名	H27道路切削舗装第6号工事		
工 事 場 所	境町大字栗山地内 町道1-4号線		
工 期	平成27年12月10日 から 平成28年2月10日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	土木一式工事
工 事 概 要	舗装工事 L=170.0m ・道路維持修繕工 路面切削工 t=6cm以下 A=1,250㎡ ・舗装工 表層 再生密粒度As20(t=5cm) A=1,250㎡ ・区画線工 一式		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第1号により選定（信用度）		
入 札 日	平成27年12月7日	予 定 価 格	¥6,210,000円
契 約 日	平成27年12月9日	契 約 金 額	¥5,907,600円
契約の相手方	商号又は名称	(株)生井土建	
	住 所	境町栗山192	
入 札 経 過			
	商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要
	(有)赤荻建設	¥5,660,000円	
	(株)生井土建	¥5,470,000円	落札
	(株)福島工務店	¥5,640,000円	
	(有)倉持建材	¥5,700,000円	
	(株)篠原工務店	¥5,670,000円	

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名	H27国補公下第5-1号管渠布設工事（境町第5処理分区）		
工 事 場 所	境町大字内門・大歩地内 町道1-10号線		
工 期	平成27年12月11日 から 平成28年3月18日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	管工事
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 路線延長（補助分）L=169.50m ・ 開削工法（補助） <ul style="list-style-type: none"> φ 200mm 路線延長=169.50m 管体延長=163.80m ・ 組立人孔（補助） <ul style="list-style-type: none"> φ 900 組立1号人孔設置 6箇所 ・ 汚水柵設置及び取付管工（補助） <ul style="list-style-type: none"> 汚水柵設置 φ 200mm 2箇所 取付管布設工 φ 150mm L=8.00m ・ 付帯工 一式 		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第1号により選定（信用度）		
入 札 日	平成27年12月9日	予 定 価 格	¥16,102,800円
契 約 日	平成27年12月10日	契 約 金 額	¥15,444,000円
契約の相手方	商号又は名称	山下工業(株)	
	住 所	境町320	
入 札 経 過			
商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要	
(有)栗原緑化土木	¥14,600,000円		
(有)栗田建設	¥14,700,000円		
(株)福島工務店	¥14,630,000円		
山下工業(株)	¥14,300,000円	落札	
(株)新栄開発	¥14,600,000円		

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名	H27国補公下第5-2号管渠布設工事（境町第5処理分区）		
工 事 場 所	境町大字内門・大歩地内 町道1-10, 2-15号線		
工 期	平成27年12月11日 から 平成28年3月18日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	管工事
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・路線延長（補助分） L=207.50m ・開削工法（補助） <ul style="list-style-type: none"> φ 200mm 路線延長=207.50m 管体延長=203.90m ・組立人孔（補助） <ul style="list-style-type: none"> φ 900 組立1号人孔設置 4箇所 ・汚水柵設置及び取付管工（補助） <ul style="list-style-type: none"> 汚水柵設置 φ 200mm 4箇所 取付管布設工 φ 150mm L=13.50m ・付帯工 一式 		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第1号により選定（信用度）		
入 札 日	平成27年12月9日	予 定 価 格	¥19,029,600円
契 約 日	平成27年12月10日	契 約 金 額	¥18,252,000円
契約の相手方	商号又は名称	㈱福島工務店	
	住 所	境町塚崎676	
入 札 経 過			
商 号 又 は 名 称		入 札 金 額	摘 要
㈱新井建設工業		¥17,280,000円	
㈱福島工務店		¥16,900,000円	落札
加藤建設工業㈱		¥17,280,000円	
㈱新栄開発		¥17,200,000円	
中和建設㈱		¥17,260,000円	

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名	H27国補公下第5-3号管渠布設工事（境町第5処理分区）		
工 事 場 所	境町大字大歩地内 町道2-15号線		
工 期	平成27年12月11日 から 平成28年3月18日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	管工事
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・路線延長（補助分） L=228.50m ・開削工法（補助） <ul style="list-style-type: none"> φ 200mm 路線延長=228.50m 管体延長=223.10m ・組立人孔（補助） <ul style="list-style-type: none"> φ 900 組立1号人孔設置 6箇所 ・汚水柵設置及び取付管工（補助） <ul style="list-style-type: none"> 汚水柵設置 φ 200mm 1箇所 取付管布設工 φ 150mm L=3.00m ・付帯工 一式 		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第1号により選定（信用度）		
入 札 日	平成27年12月9日	予 定 価 格	¥18,686,400円
契 約 日	平成27年12月10日	契 約 金 額	¥18,252,000円
契約の相手方	商号又は名称	㈱新井建設工業	
	住 所	境町蛇池399	
入 札 経 過			
商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要	
(株)生井土建	¥17,220,000円		
(有)栗田建設	¥17,300,000円		
(株)新井建設工業	¥16,900,000円	落札	
(株)福島工務店	¥17,240,000円		
(株)新栄開発	¥17,300,000円		

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名	H27国補・町単公下第5-4号管渠布設工事（境町第5処理分区）		
工 事 場 所	境町大字内門地内 町道2641, 2642号線		
工 期	平成27年12月11日 から 平成28年3月18日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	管工事
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・路線延長（補助分） L=174.50m ・開削工法（補助） <ul style="list-style-type: none"> φ 200mm 路線延長=174.50m 管体延長=169.10m ・組立人孔（補助） <ul style="list-style-type: none"> φ 900組立1号人孔設置 5箇所 φ 300小型レジン人孔設置 3箇所 ・汚水樹設置及び取付管工（補助） <ul style="list-style-type: none"> 汚水樹設置 φ 200mm 1箇所 取付管布設工 φ 150mm L=3.40m ・付帯工 一式 ・路線延長（単独分） L=39.10m ・開削工法（単独） <ul style="list-style-type: none"> φ 200mm 路線延長=39.10m 管体延長=36.77m ・組立人孔（単独） <ul style="list-style-type: none"> φ 900組立1号人孔設置 1箇所 φ 750組立0号人孔設置 1箇所 φ 300小型レジン人孔設置 2箇所 ・汚水樹設置及び取付管工（単独） <ul style="list-style-type: none"> 汚水樹設置 φ 200mm 2箇所 取付管布設工 φ 150mm L=3.90m ・付帯工 一式 		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第1号により選定（信用度）		
入 札 日	平成27年12月9日	予 定 価 格	¥16,556,400円
契 約 日	平成27年12月10日	契 約 金 額	¥72,931,320円
契約の相手方	商号又は名称	中和建設(株)	
	住 所	境町1014	
入 札 経 過			
	商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要
	(株)生井土建	¥15,020,000円	
	山下工業(株)	¥15,000,000円	
	加藤建設工業(株)	¥15,050,000円	
	(株)篠原工務店	¥15,070,000円	
	中和建設(株)	¥14,700,000円	落札

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名	H27国補公下第5-5号管渠布設工事（境町第5処理分区）		
工 事 場 所	境町大字内門地内 町道2-15, 2880号線		
工 期	平成27年12月15日 から 平成28年3月18日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	管工事
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 路線延長（補助分） L=187.50m ・ 開削工法（補助） <ul style="list-style-type: none"> φ 200mm 路線延長=187.50m 管体延長=183.30m ・ 組立人孔（補助） <ul style="list-style-type: none"> φ 900 組立1号人孔設置 4箇所 φ 300 小型レジン人孔設置 2箇所 ・ 汚水柵設置及び取付管工（補助） <ul style="list-style-type: none"> 汚水柵設置 φ 200mm 2箇所 取付管布設工 φ 150mm L=7.60m ・ 付帯工 一式 		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第1号により選定（信用度）		
入 札 日	平成27年12月9日	予 定 価 格	¥12,495,600円
契 約 日	平成27年12月14日	契 約 金 額	¥11,880,000円
契約の相手方	商号又は名称	(有)栗原緑化土木	
	住 所	境町内門288	
入 札 経 過			
商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要	
(有)栗原緑化土木	¥11,000,000円	落札	
小林工業(株) 境支店	¥11,340,000円		
(株)生井土建	¥11,330,000円		
(有)栗田建設	¥11,370,000円		
(有)倉持建材	¥11,500,000円		

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名	H27国補・町単公下第5-7号管渠布設工事（境町第5処理分区）		
工 事 場 所	境町大字大歩地内 町道2633, 2635, 2644号線		
工 期	平成27年12月11日 から 平成28年3月18日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	管工事
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・路線延長（補助分） L=156.00m ・開削工法（補助） <ul style="list-style-type: none"> φ 200mm 路線延長=156.00m 管体延長=153.30m ・組立人孔（補助） <ul style="list-style-type: none"> φ 900組立1号人孔設置 2箇所 φ 300 小型レジン人孔設置 2箇所 ・汚水樹設置及び取付管工（補助） <ul style="list-style-type: none"> 汚水樹設置 φ 200mm 1箇所 取付管布設工 φ 150mm L=2.10m ・付帯工 一式 ・路線延長（単独分） L=114.00m ・開削工法（単独） <ul style="list-style-type: none"> φ 200mm 路線延長=114.00m 管体延長=111.37m ・組立人孔（単独） <ul style="list-style-type: none"> φ 750組立0号人孔設置 1箇所 φ 900組立1号人孔設置 2箇所 φ 300小型レジン人孔設置 1箇所 ・汚水樹設置及び取付管工（単独） <ul style="list-style-type: none"> 汚水樹設置 φ 200mm 2箇所 取付管布設工 φ 150mm L=6.60m ・付帯工 一式 		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第1号により選定（信用度）		
入 札 日	平成27年12月9日	予 定 価 格	¥18,910,800円
契 約 日	平成27年12月10日	契 約 金 額	¥18,144,000円
契約の相手方	商号又は名称	加藤建設工業(株)	
	住 所	境町内門681	
入 札 経 過			
	商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要
	(株)新井建設工業	¥17,200,000円	
	(有)染谷建設工業	¥17,160,000円	
	(株)福島工務店	¥17,170,000円	
	加藤建設工業(株)	¥16,800,000円	落札
	中和建設(株)	¥17,160,000円	

入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名	H27国補・町単公下第5-6号管渠布設工事（境町第5処理分区）		
工 事 場 所	境町大字内門地内 町道2840, 2880号線		
工 期	平成27年12月11日 から 平成28年3月18日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	管工事
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・路線延長（補助分） L=110.50m ・開削工法（補助） <ul style="list-style-type: none"> φ200mm 路線延長=110.50m ・組立人孔（補助） <ul style="list-style-type: none"> φ900 組立1号人孔設置 3箇所 ・汚水樹設置及び取付管工（補助） <ul style="list-style-type: none"> 汚水樹設置 φ200mm 1箇所 ・付帯工 一式 <div style="margin-left: 100px;"> 管体延長=107.20m φ300 小型レジン人孔設置 1箇所 取付管布設工 φ150mm L=3.10m </div> <ul style="list-style-type: none"> ・路線延長（単独分） L=43.00m ・開削工法（単独） <ul style="list-style-type: none"> φ200mm 路線延長=43.00m ・組立人孔（単独） <ul style="list-style-type: none"> φ900 組立1号人孔設置 2箇所 ・汚水樹設置及び取付管工（単独） <ul style="list-style-type: none"> 汚水樹設置 φ200mm 2箇所 ・付帯工 一式 <div style="margin-left: 100px;"> 管体延長=40.60m φ300 小型レジン人孔設置 1箇所 取付管布設工 φ150mm L=4.30m </div>		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第1号により選定（信用度）		
入 札 日	平成27年12月9日	予 定 価 格	¥11,491,200円
契 約 日	平成27年12月10日	契 約 金 額	¥11,037,600円
契約の相手方	商号又は名称	中和建設(株)	
	住 所	境町1014	
入 札 経 過			
	商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要
	(有)栗原緑化土木	¥10,500,000円	
	(有)染谷建設工業	¥10,428,000円	
	加藤建設工業(株)	¥10,460,000円	
	(株)篠原工務店	¥10,450,000円	
	中和建設(株)	¥10,220,000円	落札