

## 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名	H29文化村リノベーションいこいの広場改修工事（第2期）		
工 事 場 所	境町大字上小橋540番地		
工 期	平成29年5月10日 から 平成29年8月31日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	土木一式工事
工 事 概 要	インターロッキング設置工 路盤工（歩道）          179.16㎡ インターロッキング      179.16㎡ 緑化ブロック設置工 路盤工（駐車場）      57.08㎡ 舗装工（駐車場）      57.08㎡ インターロッキング      28.51㎡ 透水性土系舗装工 路盤工（歩道）          28.16㎡ 土系舗装工（歩道）      28.16㎡		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第1号により選定（信用度）		
入 札 日	平成29年5月8日	予 定 価 格	¥23,490,000円
契 約 日	平成29年5月9日	契 約 金 額	¥23,004,000円
契 約 の 相 手 方	商号又は名称	㈱新井建設工業	
	住 所	茨城県猿島郡境町大字蛇池399番地	
入 札 経 過			
	商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要
	(有)栗原緑化土木	¥21,530,000円	
	(株)新井建設工業	¥21,300,000円	落札
	山下工業(株)	¥21,370,000円	
	(有)染谷建設工業	¥21,470,000円	
	加藤建設工業(株)	¥21,680,000円	

## 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名	H28（繰越）国補・町単公下第4-50号管渠布設工事（境町第4処理分区）		
工 事 場 所	境町大字上小橋地内 松岡町・上小橋線，町道2188号線		
工 期	平成29年5月10日 から 平成29年7月31日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	土木一式工事
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・路線延長（補助分） L=100.00m</li> <li>・開削工法（補助） φ200mm 路線延長=100.00m 管体延長=96.85m</li> <li>・組立人孔（補助） φ900 組立1号人孔設置 3箇所</li> <li>・汚水樹設置及び取付管工（補助） 汚水樹設置 φ200mm 4箇所 取付管布設工 φ150mm L=10.20m</li> <li>・付帯工 1.0式</li> <li>・路線延長（単独分） L=77.00m</li> <li>・開削工法（単独） φ200mm 路線延長=77.00m 管体延長=75.87m</li> <li>・組立人孔（単独） φ900 組立1号人孔設置 1箇所（インバートのみ） φ750 組立0号人孔設置 1箇所 φ300 小型塩ビ人孔設置 1箇所</li> <li>・汚水樹設置及び取付管工（単独） 汚水樹設置 φ200mm 4箇所 取付管布設工 φ150mm L=10.00m</li> <li>・付帯工 1.0式</li> </ul>		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第1号により選定（信用度）		
入 札 日	平成29年5月8日	予 定 価 格	¥15,238,800円
契 約 日	平成29年5月9日	契 約 金 額	¥14,785,200円
契 約 の 相 手 方	商号又は名称	山下工業㈱	
	住 所	茨城県猿島郡境町320番地	
入 札 経 過			
	商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要
	山下工業㈱	¥13,690,000円	落札
	(有)倉持建材	¥14,000,000円	
	(有)染谷建設工業	¥13,860,000円	
	加藤建設工業㈱	¥13,950,000円	
	中和建設㈱	¥13,820,000円	

## 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名	H28（繰越）国補公下第4-51号管渠布設工事（境町第4処理分区）		
工 事 場 所	境町大字上小橋地内 松岡町・上小橋線		
工 期	平成29年5月12日 から 平成29年7月31日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	土木一式工事
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 路線延長（補助分） L=159.40m</li> <li>・ 開削工法（補助） <ul style="list-style-type: none"> <li>φ 200mm 路線延長=159.40m</li> <li>管体延長=154.21m</li> </ul> </li> <li>・ 組立人孔（補助） <ul style="list-style-type: none"> <li>φ 900 組立1号人孔設置 5箇所</li> <li>φ 300 小型レジン人孔設置 2箇所</li> </ul> </li> <li>・ 汚水柵設置及び取付管工（補助） <ul style="list-style-type: none"> <li>汚水柵設置 φ 200mm 5箇所</li> <li>取付管布設工 φ 150mm L=14.40m</li> </ul> </li> <li>・ 付帯工 1.0式</li> </ul>		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第1号により選定（信用度）		
入 札 日	平成29年5月8日	予 定 価 格	¥15,174,000円
契 約 日	平成29年5月11日	契 約 金 額	¥14,796,000円
契 約 の 相 手 方	商号又は名称	(有)倉持建材	
	住 所	茨城県猿島郡境町大字染谷639番地1	
入 札 経 過			
	商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要
	(有)栗原緑化土木	¥13,800,000円	
	(株)新井建設工業	¥13,950,000円	
	山下工業(株)	¥13,780,000円	
	(有)倉持建材	¥13,700,000円	落札
	(株)篠原工務店	¥13,800,000円	

## 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名	H29境町水道事業 松岡町・上小橋線街路整備工事に伴う配水管布設工事 (2工区)		
工 事 場 所	境町大字上小橋地内 松岡町・上小橋線		
工 期	平成29年5月10日 から 平成29年7月31日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	土木一式工事
工 事 概 要	本設管工事 ゴム輪形ロング受口耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ150mm L=136.90m ダクタイル鋳鉄管K型 3種 φ150mm L=34.10m ゴム輪形ロング受口耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ75mm L=92.70m ゴム輪形ロング受口耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ50mm L=3.80m 給水管切換工事 給水管切替 N=6軒		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第1号により選定 (信用度)		
入 札 日	平成29年5月8日	予 定 価 格	¥11,480,400円
契 約 日	平成29年5月9日	契 約 金 額	¥11,124,000円
契 約 の 相 手 方	商号又は名称	(株)新栄開発	
	住 所	茨城県猿島郡境町大字伏木1373番地1	
入 札 経 過			
	商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要
	(株)生井土建	¥10,500,000円	
	(有)染谷建設工業	¥10,450,000円	
	(株)新栄開発	¥10,300,000円	落札
	(株)福島工務店	¥10,450,000円	
	中和建設(株)	¥10,570,000円	

## 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

工 事 名	平成28年度（繰越）境町水素ステーション基礎・本体関連工事		
工 事 場 所	境町役場 内		
工 期	平成29年5月19日 から 平成29年6月30日 まで		
入 札 方 式	指名競争入札	種 別	土木一式工事
工 事 概 要	仮設工事 一式 基礎工事 一式 衛生給排水設備工事 一式 電気工事 一式 雑工事 一式 解体工事 一式 舗装工事 一式		
指 名 理 由	境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第1号により選定（信用度）		
入 札 日	平成29年5月16日	予 定 価 格	¥14,389,920円
契 約 日	平成29年5月18日	契 約 金 額	¥14,018,400円
契 約 の 相 手 方	商号又は名称	㈱篠原工務店	
	住 所	茨城県猿島郡境町大字長井戸1683番地	
入 札 経 過			
	商 号 又 は 名 称	入 札 金 額	摘 要
	山下工業(株)	¥13,150,000円	
	(有)倉持建材	¥13,000,000円	
	(有)染谷建設工業	¥13,140,000円	
	加藤建設工業(株)	¥13,120,000円	
	(株)篠原工務店	¥12,980,000円	落札