

## 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

|         |  |               |              |
|---------|--|---------------|--------------|
| 工 事 名   | H30(繰越) 子育て拠点・コワーキングスペース整備工事   |               |              |
| 工 事 場 所 | 境町38番地 1   |               |              |
| 工 期     | 令和1年9月13日 から 令和2年3月15日 まで  |               |              |
| 入 札 方 式 | 一般競争入札   | 種 別           | 建築一式工事       |
| 工 事 概 要 | 本体工事：木造 2 階建て<br>建築面積 245.25㎡<br>延面積 243.06㎡<br>・建築工事 一式<br>・電気設備工事 一式<br>・機械設備工事 一式<br>・接続工事 一式<br>・外構工事 一式<br>・解体工事 一式 |               |              |
| 指 名 理 由 |  |               |              |
| 入 札 日   | 令和1年9月9日   | 予 定 価 格       | ¥81,563,900円 |
| 契 約 日   | 令和1年9月12日  | 契 約 金 額       | ¥79,200,000円 |
| 契約の相手方  | 商号又は名称   | (株)篠原工務店      |              |
|         | 住 所  | 境町大字長井戸1683番地 |              |
| 入 札 経 過 |  |               |              |
|         | 商 号 又 は 名 称  | 入 札 金 額       | 摘 要          |
|         | 中和建設(株)  | ¥73,350,000円  |              |
|         | (株)新井建設工業  | ¥72,650,000円  |              |
|         | (株)福島工務店   | ¥73,000,000円  |              |
|         | (株)篠原工務店   | ¥72,000,000円  | 落札           |
|         |  |               |              |
|         |  |               |              |
|         |  |               |              |
|         |  |               |              |
|         |  |               |              |

## 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

| 工 事 名       | R1国補都再第01-01-151-K-001号 道路路盤改良舗装第1号工事  |               |              |
|-------------|--|---------------|--------------|
| 工 事 場 所     | 境町大字西泉田地内 町道1-7号線  |               |              |
| 工 期         | 令和1年9月13日 から 令和2年2月13日 まで  |               |              |
| 入 札 方 式     | 指名競争入札   | 種 別           | 土木一式工事       |
| 工 事 概 要     | 道路舗装工事 L=90m W=7.8m<br>・舗装工 表層工 再生改質Ⅱ型AS(20) T=7cm A=507㎡<br>再生改質Ⅱ型AS(20) T=5cm A=214㎡<br>基層工 再生粗粒度AS(20) T=7cm A=507㎡<br>再生粗粒度AS(20) T=5cm A=214㎡<br>・路上路盤再生工 A=720㎡ ・道路維持修繕工 一式 ・区画線工 一式 |               |              |
| 指 名 理 由     | 境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第1号により選定(信用度)  |               |              |
| 入 札 日       | 令和1年9月11日  | 予 定 価 格       | ¥10,813,000円 |
| 契 約 日       | 令和1年9月12日  | 契 約 金 額       | ¥10,483,000円 |
| 契 約 の 相 手 方 | 商号又は名称   | 小林工業(株) 境支店   |              |
|             | 住 所  | 境町大字長井戸1719-1 |              |
| 入 札 経 過     |  |               |              |
| 商 号 又 は 名 称 | 入 札 金 額  | 摘 要           |              |
| 小林工業(株) 境支店 | ¥9,530,000円  | 落札            |              |
| 山下工業(株)     | ¥9,680,000円  |               |              |
| (株)染谷建設工業   | ¥9,760,000円  |               |              |
| (株)生井土建     | ¥9,640,000円  |               |              |
| 加藤建設工業(株)   | ¥9,720,000円  |               |              |
|             |  |               |              |
|             |  |               |              |
|             |  |               |              |
|             |  |               |              |

## 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

|                |   |                |             |
|----------------|---|----------------|-------------|
| <b>工 事 名</b>   | R1国補都再第01-01-151-K-002号 道路路盤改良舗装第2号工事   |                |             |
| <b>工 事 場 所</b> | 境町大字西泉田地内 町道1-7号線   |                |             |
| <b>工 期</b>     | 令和1年9月13日 から 令和2年2月13日 まで   |                |             |
| <b>入 札 方 式</b> | 指名競争入札  | <b>種 別</b>     | 土木一式工事      |
| <b>工 事 概 要</b> | 道路舗装工事 L=90m W=7.1m<br>・舗装工 表層工 再生改質Ⅱ型AS(20) T=5cm A=646㎡<br>基層工 再生粗粒度AS(20) T=5cm A=646㎡<br>・路上路盤再生工 A=646㎡<br>・道路維持修繕工 一式<br>・区画線工 一式 |                |             |
| <b>指 名 理 由</b> | 境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第1号により選定(信用度)   |                |             |
| <b>入 札 日</b>   | 令和1年9月11日   | <b>予 定 価 格</b> | ¥9,108,000円 |
| <b>契 約 日</b>   | 令和1年9月12日   | <b>契 約 金 額</b> | ¥8,734,000円 |
| <b>契約の相手方</b>  | <b>商号又は名称</b>   | (有)友進建設        |             |
|                | <b>住 所</b>  | 境町大字伏木3703番地3  |             |
| <b>入 札 経 過</b> |   |                |             |
|                | <b>商 号 又 は 名 称</b>  | <b>入 札 金 額</b> | <b>摘 要</b>  |
|                | 小林工業(株) 境支店   | ¥8,120,000円    |             |
|                | (有)栗原緑化土木   | ¥8,110,000円    |             |
|                | (株)新栄開発   |                | 辞退          |
|                | (有)友進建設   | ¥7,940,000円    | 落札          |
|                | (株)福島工務店  | ¥8,200,000円    |             |
|                |   |                |             |
|                |   |                |             |
|                |   |                |             |
|                |   |                |             |

## 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

|                    |  |                |              |
|--------------------|--|----------------|--------------|
| <b>工 事 名</b>       | R1国補都再第01-01-153-K-003号 道路改良舗装工事（その3）  |                |              |
| <b>工 事 場 所</b>     | I C周辺地区土地区画整理 住宅街区内町道 境町大字蛇池地内   |                |              |
| <b>工 期</b>         | 令和1年9月13日 から 令和1年11月29日 まで   |                |              |
| <b>入 札 方 式</b>     | 指名競争入札   | <b>種 別</b>     | 土木一式工事       |
| <b>工 事 概 要</b>     | 道路改良舗装工事 1式<br>掘削工 V=280m <sup>3</sup><br>置換工 RB-40(t=50cm) V=110m <sup>3</sup><br>下層路盤工 RC-40(t=10cm) A=220m <sup>2</sup><br>上層路盤工 M-30(t=10cm) A=220m <sup>2</sup><br>表層工 再生密粒度As(t=4cm) A=220m <sup>2</sup> |                |              |
| <b>指 名 理 由</b>     | 境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第1号により選定（信用度）  |                |              |
| <b>入 札 日</b>       | 令和1年9月11日  | <b>予 定 価 格</b> | ¥10,153,000円 |
| <b>契 約 日</b>       | 令和1年9月12日  | <b>契 約 金 額</b> | ¥9,845,000円  |
| <b>契約の相手方</b>      | <b>商号又は名称</b>  | 山下工業(株)        |              |
|                    | <b>住 所</b>   | 境町320番地        |              |
| <b>入 札 経 過</b>     |  |                |              |
| <b>商 号 又 は 名 称</b> |  | <b>入 札 金 額</b> | <b>摘 要</b>   |
| (有)染谷組             |  | ¥9,180,000円    |              |
| (有)赤荻建設            |  | ¥9,100,000円    |              |
| (株)染谷建設工業          |  | ¥9,080,000円    |              |
| 山下工業(株)            |  | ¥8,950,000円    | 落札           |
| (有)栗田建設            |  | ¥9,100,000円    |              |
|                    |  |                |              |
|                    |  |                |              |
|                    |  |                |              |
|                    |  |                |              |

## 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

|                |  |                |             |
|----------------|--|----------------|-------------|
| <b>工 事 名</b>   | R1国補都再第01-01-153-K-004号 道路改良舗装工事（その4）  |                |             |
| <b>工 事 場 所</b> | I C周辺地区土地区画整理 住宅街区内町道 境町大字蛇池地内   |                |             |
| <b>工 期</b>     | 令和1年9月14日 から 令和1年11月29日 まで   |                |             |
| <b>入 札 方 式</b> | 指名競争入札   | <b>種 別</b>     | 土木一式工事      |
| <b>工 事 概 要</b> | 道路改良舗装工事 1式<br>掘削工 V=260m <sup>3</sup><br>置換工 RB-40(t=50cm) V=120m <sup>3</sup><br>下層路盤工 RC-40(t=10cm) A=233m <sup>2</sup><br>上層路盤工 M-30(t=10cm) A=233m <sup>2</sup><br>表層工 再生密粒度As(t=4cm) A=233m <sup>2</sup> |                |             |
| <b>指 名 理 由</b> | 境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第1号により選定（信用度）  |                |             |
| <b>入 札 日</b>   | 令和1年9月11日  | <b>予 定 価 格</b> | ¥9,845,000円 |
| <b>契 約 日</b>   | 令和1年9月13日  | <b>契 約 金 額</b> | ¥9,570,000円 |
| <b>契約の相手方</b>  | <b>商号又は名称</b>  | (有)赤荻建設        |             |
|                | <b>住 所</b>   | 境町大字山崎348番地    |             |
| <b>入 札 経 過</b> |  |                |             |
|                | <b>商 号 又 は 名 称</b>   | <b>入 札 金 額</b> | <b>摘 要</b>  |
|                | (有)栗原緑化土木  | ¥8,770,000円    |             |
|                | (有)染谷組   | ¥8,900,000円    |             |
|                | (有)赤荻建設  | ¥8,700,000円    | 落札          |
|                | (有)友進建設  | ¥8,860,000円    |             |
|                | 中和建設(株)  | ¥8,800,000円    |             |
|                |  |                |             |
|                |  |                |             |
|                |  |                |             |
|                |  |                |             |

## 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

|         |  |               |              |
|---------|--|---------------|--------------|
| 工 事 名   | R1国補都再第01-01-153-K-006号 道路改良舗装工事（その5）  |               |              |
| 工 事 場 所 | I C周辺地区土地区画整理 住宅街区内町道 境町大字蛇池地内   |               |              |
| 工 期     | 令和1年9月13日 から 令和1年11月29日 まで   |               |              |
| 入 札 方 式 | 指名競争入札   | 種 別           | 土木一式工事       |
| 工 事 概 要 | 道路改良舗装工事 1式（雨水管渠工あり）<br>表層工 再生密粒度As (t=4cm) A=49㎡<br>雨水排水管 (HPΦ800) L=5m<br>雨水排水管 (HPΦ1100) L=8m<br>矩形マンホール (1800×1800形) N=1箇所<br>矩形マンホール (2200×2200形) N=1箇所 |               |              |
| 指 名 理 由 | 境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第1号により選定（信用度）  |               |              |
| 入 札 日   | 令和1年9月11日  | 予 定 価 格       | ¥13,266,000円 |
| 契 約 日   | 令和1年9月12日  | 契 約 金 額       | ¥12,870,000円 |
| 契約の相手方  | 商号又は名称   | (有)染谷組        |              |
|         | 住 所  | 境町大字塚崎2950番地1 |              |
| 入 札 経 過 |  |               |              |
|         | 商 号 又 は 名 称  | 入 札 金 額       | 摘 要          |
|         | (有)染谷組   | ¥11,700,000円  | 落札           |
|         | (株)新井建設工業  | ¥11,820,000円  |              |
|         | (株)新栄開発  | ¥11,830,000円  |              |
|         | 加藤建設工業(株)  | ¥11,950,000円  |              |
|         | (株)篠原工務店   | ¥11,900,000円  |              |
|         |  |               |              |
|         |  |               |              |
|         |  |               |              |
|         |  |               |              |

## 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

|             |  |           |             |
|-------------|--|-----------|-------------|
| 工 事 名       | R1境町水道事業 公共下水道雨水排水管路バイパス管工事に伴う配水管布設替工事   |           |             |
| 工 事 場 所     | 境町上町地内 町道1589号線, 町道1602号線  |           |             |
| 工 期         | 令和1年9月25日 から 令和2年3月10日 まで  |           |             |
| 入 札 方 式     | 指名競争入札   | 種 別       | 管工事         |
| 工 事 概 要     | 本設管工事<br>水道用配水用ポリエチレン管      Φ75 L=13.70m<br>耐衝撃性水道用硬質塩化ビニル管   Φ100 L= 2.00m<br>耐衝撃性水道用硬質塩化ビニル管   Φ75 L= 9.92m<br>耐衝撃性水道用硬質塩化ビニル管   Φ50 L= 1.65m<br><br>排泥管布設工事<br>耐衝撃性水道用硬質塩化ビニル管   Φ50 L= 3.70m |           |             |
| 指 名 理 由     | 境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第1号により選定(信用度)  |           |             |
| 入 札 日       | 令和1年9月20日  | 予 定 価 格   | ¥5,533,000円 |
| 契 約 日       | 令和1年9月24日  | 契 約 金 額   | ¥5,335,000円 |
| 契約の相手方      | 商号又は名称   | (株)東研     |             |
|             | 住 所  | 境町1437番地7 |             |
| 入 札 経 過     |  |           |             |
| 商 号 又 は 名 称 | 入 札 金 額  | 摘 要       |             |
| (有)栗原緑化土木   | ¥4,940,000円  |           |             |
| (株)東研       | ¥4,850,000円  | 落札        |             |
| (株)染谷建設工業   | ¥4,960,000円  |           |             |
| (株)生井土建     | ¥4,940,000円  |           |             |
| (株)篠原工務店    | ¥4,950,000円  |           |             |
|             |  |           |             |
|             |  |           |             |
|             |  |           |             |
|             |  |           |             |

## 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

|             |   |             |              |
|-------------|---|-------------|--------------|
| 工 事 名       | H30(繰越)・H31国補公下第2号雨水排水管工事(染谷川右岸第8排水区)   |             |              |
| 工 事 場 所     | 境町坂花町・山神町地内 町道1589号線  |             |              |
| 工 期         | 令和1年9月25日 から 令和2年3月10日 まで   |             |              |
| 入 札 方 式     | 指名競争入札  | 種 別         | 管工事          |
| 工 事 概 要     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 路線総延長 L=64.16m</li> <li>・ 路線延長 (H31年度補助分) <ul style="list-style-type: none"> <li>ボックスカルバート□1000×1000 L=60.00m</li> <li>立上人孔 (Φ900) N=1箇所</li> <li>取付管工 N=4箇所</li> <li>付帯工 1式</li> <li>仮設工 1式</li> </ul> </li> <li>・ 路線延長 (H30年度補助繰越分) <ul style="list-style-type: none"> <li>ボックスカルバート□1000×1000 L= 4.16m</li> <li>付帯工 1式</li> <li>仮設工 1式</li> </ul> </li> </ul> |             |              |
| 指 名 理 由     | 境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第1号により選定(信用度)   |             |              |
| 入 札 日       | 令和1年9月20日   | 予 定 価 格     | ¥29,854,000円 |
| 契 約 日       | 令和1年9月24日   | 契 約 金 額     | ¥28,930,000円 |
| 契約の相手方      | 商号又は名称  | 加藤建設工業(株)   |              |
|             | 住 所   | 境町大字内門681番地 |              |
| 入 札 経 過     |   |             |              |
| 商 号 又 は 名 称 | 入 札 金 額   | 摘 要         |              |
| (株)新井建設工業   | ¥26,600,000円  |             |              |
| 山下工業(株)     | ¥26,730,000円  |             |              |
| (株)染谷建設工業   | ¥26,800,000円  |             |              |
| (株)新栄開発     | ¥26,680,000円  |             |              |
| 加藤建設工業(株)   | ¥26,300,000円  | 落札          |              |
|             |   |             |              |
|             |   |             |              |
|             |   |             |              |
|             |   |             |              |



## 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

|                |   |                  |             |
|----------------|---|------------------|-------------|
| <b>業 務 名</b>   | H30(繰越)ふれあいの里子育て支援センター改修工事及び多目的運動スペース新設工事実施設計・監理業務委託  |                  |             |
| <b>履 行 場 所</b> | 境町大字西泉田1500番地   |                  |             |
| <b>履 行 期 間</b> | 令和1年9月26日 から 令和2年3月13日 まで   |                  |             |
| <b>入 札 方 式</b> | 指名競争入札  | <b>種 別</b>       | 業務委託        |
| <b>業 務 概 要</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・実施設計業務委託 1式</li> <li>・監理業務委託 1式</li> <li>工事概要 1)既存施設改修工事<br/>用途：保育所<br/>建築面積：1355.63㎡ 延床面積：1206.95㎡</li> <li>2)多目的運動スペース新設工事<br/>用途：フットサルコート(人工芝敷設, 42m×24m)<br/>照明及び防球ネット</li> <li>構造 既存施設：鉄骨造平屋建て</li> <li>敷地面積 9722.46㎡</li> <li>業務内容 (1)実施設計図の作成 (2)仕様書の作成<br/>(3)工事費内訳明細書の作成<br/>(4)都市計画法に基づく開発行為に関する協議書及び<br/>建築基準法に基づく確認申請書の手続き<br/>(5)その他必要となる事項</li> </ul> |                  |             |
| <b>指 名 理 由</b> | 境町建設工事請負業者選定に関する規定第1条第1項第5号により選定(技術的適正)   |                  |             |
| <b>入 札 日</b>   | 令和1年9月20日   | <b>予 定 価 格</b>   | ¥9,553,500円 |
| <b>契 約 日</b>   | 令和1年9月25日   | <b>契 約 金 額</b>   | ¥8,969,400円 |
| <b>契約の相手方</b>  | <b>商号又は名称</b>   | ミサワホーム(株)        |             |
|                | <b>住 所</b>  | 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 |             |
| <b>入 札 経 過</b> |   |                  |             |
|                | <b>商 号 又 は 名 称</b>  | <b>入 札 金 額</b>   | <b>摘 要</b>  |
|                | (株)楠山設計 茨城営業所   | ¥8,400,000円      |             |
|                | (株)パール総合設計  | ¥8,270,000円      |             |
|                | (株)相澤建築設計事務所  | ¥8,450,000円      |             |
|                | (株)柴建築設計事務所   | ¥8,500,000円      |             |
|                | ミサワホーム(株)   | ¥8,154,000円      | 落札          |
|                |   |                  |             |
|                |   |                  |             |
|                |   |                  |             |
|                |   |                  |             |